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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021/CPL/EMDUR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.41.00128/2021 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. A Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em 
cumprimento a Lei nº 13.303/2016 e 8.666/93,  
torna pública para conhecimento dos interessados, a seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS, sob nº 
002/2021/CPL/EMDUR, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA 

PRAÇA 22 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR entre 
quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos neste edital para execução do seu objeto. 
 
1.2. O objeto desta licitação será executado sob o regime de empreitada POR PREÇO GLOBAL. 

 
1.3. Os procedimentos Licitatórios desta TOMADA DE PREÇOS são regidos  por este edital e seus anexos observadas as 

disposições da Lei nº 13.303/2016,  e na legislação especifica que trata da matéria, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações, eno seu art. 22, §2º, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, bem 
como Lei 12.846/2013 e Lei Complementar nº 665, de 26 de junho de 2017. 
1.4. Trata-se de obras a serem realizadas no Município de Porto Velho, sendo o valor total dos recursos destinados a esta 
licitação no montante de valor de R$ 954.318,76(novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e setenta 
e seis centavos) 
conforme descritos anexo I prjeto básico(planilha orçamentaria), Anexo II deste Edital.  
 
1.5. O Edital poderá ser examinado e obtido junto à Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR, na Avenida Brasília, nº 
1576 – Santa Bárbara, Porto Velho/RO, telefones: (69) 3229-4879, em dias úteis no horário de 8h às 14h (horário de Porto 

Velho/RO) ou ainda, no site: www.emdurportovelho.com.br  ou pelo e-mail: cpl@emdurpvh.com.br. 

 
 
1.5.1. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, Documentos-padrão, exigências, 

legislação pertinente, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s) anexo(s). 
 
1.5.2. Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante junto a Empresa de 

Desenvolvimento Urbano-EMDUR no endereço constante no item  
 
1.6. Os documentos e propostas serão recebidos e abertos pela Comissão no endereço discriminado no item 1.5 deste 
Edital, no dia 27 de dezembro de 2021, às 09h00min.(horário local)  
 
1.7. Integram o presente Edital, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I. Modelo da Proposta de Preços; 
ANEXO II. Projeto Básico composto de: Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo; 
ANEXO III. Declaração de Anuência da Licitante; 
ANEXO IV. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO V. Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
ANEXO VI. Modelo de Carta Proposta Comercial; 
ANEXO VII. Dados do Representante Legal; 
ANEXO VIII. Declaração de ME’s e EPP’s; 
ANEXO IX. Declaração de Fato Impeditivo; 
ANEXO X. Modelo do Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira; 
ANEXO XI. Declaração Contábil para atendimento dos itens 10.6.2.4 a 10.6.2.6 do edital; 
ANEXO XII. Cadastro de Fornecedor 
ANEXO XIII. Minuta de Contrato. 

 
2. ESCLARECIMENTOS 
 
2.1. As dúvidas referentes a este edital poderão ser sanadas até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame licitatório, 

http://www.emdurportovelho.com.br/
mailto:cpl@emdurpvh.com.br
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estas deverão ser endereçadas à CPL/EMDUR nos endereços e horários discriminados no item 1.5 e serão sanadas pela 

comissão de licitação. 
 
3. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE DEZEMBRO, de acordo com disposições constantes no Projeto Básico 

composto de: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo, partes integrantes deste edital, 
independente de transcrição, para atender a  EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR 

 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1. O prazo estabelecido para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, vinculados ao cronograma físico-

financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização e desmobilização e a execução das obras e serviços propriamente 
ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela EMDUR observadas as demais condições contidas no Projeto 
Básico, Anexo II do Edital. 
 
4.2. O prazo de vigência deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Início da obra, execução, 
recebimento provisório, recebimento definitivo e pagamento) é de 12 (DOZE) meses, contados da assinatura deste contrato. 

 
4.3. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
 
4.4. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado em processo e autorizado previamente pela 

autoridade competente, de acordo com o Art. 31 § 1º, da lei 13.303/16, desde que solicitado à autoridade competente, num 
prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término do prazo de execução contratual. 
 
4.5. Os serviços deverão ser executados conforme coordenadas contidas no Memorial Descritivo, anexo do Projeto Básico. 
 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1. A Comissão Permanente de Licitação considera como representante legal da proponente, quando presente na sessão 

de abertura, aquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade e CPF, acompanhado de documento que comprove a 
condição de integrante da Constituição Social ou Procurador, que deverá apresentar, além da Cédula de Identidade e CPF, 
o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, ou Termo de Credenciamento através do original assinada 
por um dos sócios da empresa, com cópia autenticada, no ENVELOPE N° 01 – Documentação de Habilitação – para que 
conste no processo. 
 
5.2. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a licitante, mas impedirá o representante de 

se manifestar durante a reunião de abertura dos envelopes, ou seja, a credencial não é obrigatória. 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar do certame de licitação quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto; 
 
6.2. As empresas devidamente cadastradas como fornecedores que apresentarem Cadastro atualizado até a data designada 

para abertura da sessão, quando da abertura dos envelopes de habilitação (Documentação) estarão dispensadas da 
apresentação dos documentos constantes nos subitens: 10.3.1 a 10.3.4; 10.4.1 a 10.4.7, deste Edital. O referido cadastro 
deverá obrigatoriamente estar contido no ENVELOPE Nº 01 – (HABILITAÇÃO), quando da sua abertura; 

 
6.3. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente que optar por prestar suas informações 
mediante o SICAF, será confirmada por meio de consulta “online”, mediante apresentação do cadastro da empresa 
naquele sistema, que deverá obrigatoriamente estar contido no ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO), quando da 
abertura dos envelopes de habilitação (Documentação) e substituirá a documentação mencionada nos subitens: 10.3.1 a 
10.3.4, 10.4.2 a 10.4.7 deste Edital, sendo assegurado à licitante cadastrada no SICAF o direito de apresentar a 
documentação de habilitação dentro do ENVELOPE Nº 01 atualizada e regularizada; 

 
6.4. Não poderão participar desta licitação: 
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I. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 3% (três por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 
II. Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou outras penalidades impostas por qualquer 
órgão do Município de Porto Velho – RO  
 
III. As empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução; 
 
IV. Empresas que possuam empregados na Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive na condição de sócio ou 
dirigente, incluída as demais vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/2016. 
 
7. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação neste certame, e em conformidade com 

o que dispõe a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão apresentar toda a documentação 
exigida no item 10.4 para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, no ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente: 
 
7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
7.1.2. A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item acima, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato; 
 
7.2. Dos empates: 

 
7.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada nesta Licitação; 
 
7.2.2. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 
 
a) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 
b) Produzidos no País; 
c) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 
7.3. Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma: 

 
7.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
7.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem na hipótese previstas 
no item 7.2.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
7.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.2.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
7.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 7.3.1 deste edital, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 
7.3.5. O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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7.4. Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo, as licitantes deverão preencher e apresentar no ato 

do Credenciamento a Declaração constante do Anexo VIII deste Edital. 
 
8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital até o segundo dia útil antecedente à abertura dos 

envelopes de habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade que vicie esse instrumento; 
 
8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, desde que protocole o seu pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antecedentes à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação; 

 
8.3. O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação poderá participar do procedimento licitatório até a decisão 

final da autoridade administrativa. 
 
9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 

em tabelionato de notas que ficará anexada aos autos. Sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á apresentação dos 
originais para o confronto na abertura da habilitação; 
 
9.2. Os documentos e propostas que deixarem de atender as disposições deste Edital e seus anexos não serão 

considerados. 
 
9.3. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fax, telegrama ou outra forma de apresentação que 

descaracterize o sigilo de seu conteúdo. 
 
9.4. Os documentos de habilitação e propostas apresentados fora da data e horário limite não serão recebidos; 
 
9.5. Todos os documentos e elementos contidos nos ENVELOPES Nº 01 E ENVELOPE Nº 02 deverão ser apresentados 
em envelopes fechados, preferencialmente com fita adesiva transparente sobre o fecho e, rubricados no fecho. 

 

9.6. No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará: 
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
À 

Empresa De Desenvolvimento Urbano – EMDUR  
Comissao Permanente De Licitação CPL/EMDUR  
Av. brasilia, nº 1576, Bairro: Santa Bárbara 
CEP: 76.804-206; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº ___ /21_/CPL/EMDUR 

SESSÃO DIA: __ /__ /20__, ÀS __:__horas 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
À 

Empresa De Desenvolvimento Urbano – EMDUR  
Comissao Permanente De Licitação CPL/EMDUR  
Av. brasilia, nº 1576, Bairro: Santa Bárbara 
CEP: 76.804-206; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº ___ /21__/CPL/EMDUR 
SESSÃO DIA: __ /__ /20__, ÀS __:__horas 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 
9.7. Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados o cumprimento e o atendimento na íntegra e 

totalidade do presente edital e seus anexos, em todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa 
à: 
 
I. Habilitação Jurídica 
II. Qualificação Econômico – Financeira 
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III. Regularidade Fiscal 
IV. Qualificação Técnica 
 
10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
10.1. No ato da abertura da licitação, para as empresas que não apresentarem a documentação de habilitação exigida ou o 

Certificado de Registro de Cadastro de Fornecedores do Município, o cadastramento da empresa licitante no SICAF será 
confirmado por meio de consulta online. Procedida à consulta, será impressa a declaração demonstrativa da situação do 

participante, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação, bem como por todos os licitantes 
presentes. Caso nas Declarações emitidas pelo SICAF conste DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA VENCIDA, no todo ou em 
parte, a empresa ficará automaticamente inabilitada e impedida de participar da presente licitação, ressalvado o disposto 
nos subitens 8.9.1 e 8.9.2 da Instrução Normativa nº 05/MARE de 21 de julho de 1995, Ressaltando que somente serão 
verificados no SICAF as informações (documentos) constantes no item 6.3 deste Edital, os demais documentos deverão, 

obrigatoriamente, constar no envelope 01 de habilitação, sob pena de desclassificação. 
 
10.2. As firmas licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, em uma via, em envelope separado da proposta 

comercial, na data e horário estabelecidos no edital, devidamente atualizados. 
 
10.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
10.3.1. Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsável (eis) pela assinatura do futuro 

contrato; 
 
10.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
10.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
10.3.4. No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado da última alteração contratual ou o 

Contrato Social Consolidado; 
 
10.3.5. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 
10.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC); 
 
10.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
10.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e 

Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 
 
10.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos 

Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 
 
10.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
10.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão de débitos relativos a 

tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo 
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade; 
 
10.4.7. Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão 
competente (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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10.4.8. A licitante que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda documentação exigida nos subitens acima do mesmo 

domicílio. Se escolher a sua sede, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede. Exceto a 
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em que constar validade tanto para a matriz 

quanto para as filias. 
 
10.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.5.1. Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com validade na data da apresentação da proposta; 

 
10.5.2. Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA ou CAU com validade na data da 

apresentação da proposta; 
 
10.5.3. Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
instrumento, com no mínimo 50% (trinta por cento) do quantitativo da parcela de maior relevância do objeto licitado através 

de Atestado(s) ou certidão(ões) de Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
tenha compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do objeto deste edital, especificadamente nas 

características mínimas seguintes: 

 
a) parcela de maior relevância técnica: Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, não armado ( incluso rampas) com espessura de 6cm””. 

 
b) parcela de maior relevância técnica:“ Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 

colorido de 20x10cm, espessura de 6cm ( ver paginação e cores no projeto arquitetônico)” 
 
c) parcela de maior relevância técnica:“ “Piso em concreto usinado 25Mpa armado, espessura 6cm e juntas (conforme 

projeto) desempenadeira elétrica e acabamento antiderrapante” 

 
10.5.3.1. A exigência de comprovação mínima, é devido à complexidade do objeto, a logística necessária para atendimento 

do cronograma e o alto valor dos recursos envolvidos; 
 
10.5.3.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado 

com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas sujeitas a 
verificação de sua veracidade por parte da Administração. 
 
10.5.3.3. Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a comprovação da 

qualificação técnica exigida, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências; 
 
10.5.4. Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou corpo diretivo, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor (es) de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA ou CAU por execução de obra ou serviços de características 
semelhantes às do objeto licitado, especificadamente as constantes nas alíneas “a”,“b”,”c” do subitem 10.5.3; 

 
10.5.4.1. A comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado pertence ou virá a pertencer ao quadro 

permanente da empresa poderá ser feita através da declaração formal de disponibilidade (Modelo próprio da Licitante); 
 
10.5.4.1.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata o subitem 6.4 deverão participar da obra, objeto deste projeto, sendo admitida à substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração; 
 
10.5.4.1.2. Declaração de Anuência do Profissional, através do qual o mesmo assume a responsabilidade técnica pela obra 

ou serviço licitado em nome da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser, a esta, adjudicado (Modelo próprio da 
Licitante); 
 
10.5.4.2. Declaração expressa sob as penas da Lei, de que disponibilizará todos os equipamentos necessários para a 

realização dos serviços objeto deste projeto básico; 
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10.5.6. Relação explicita da equipe técnica mínima, adequada e disponível para a realização do objeto deste projeto, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica e sua função durante a execução dos serviços que 
compõem o objeto, (Modelo Próprio da Licitante) composta de, no mínimo: 

 
a) 01 (um) Engenheiro Civil, que deverá ser o profissional solicitado nos itens 10.5.1, 10.5.2, 10.5.4 e 10.5.7 
 
10.5.7. Declaração fornecida pela licitante indicando explicitamente pelo menos um responsável técnico para acompanhar 

a execução dos serviços. Na declaração deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número 
do documento de identidade, CPF e do registro na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado. 
 
10.5.8. Declaração de que visitou os locais das obras e serviços discriminados neste edital e seus anexos, visita esta 
necessária para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. (Modelo do 
Licitante). 

 
10.5.9. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar declaração 

assumindo, incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de executar os serviços em conformidade com todas as condições 
e exigências estabelecidas nesta licitação. (Modelo do Licitante)” 

 
10.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

 
10.6.1. As empresas, deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira 
da empresa. Os balanços apresentados poderão ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 
 
10.6.1.1. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO 

DE ABERTURA, na forma da lei; 
 
10.6.1.2. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo digital) 
apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital; 
 
10.6.1.3. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos seguintes livros: 

 
a) livro diário e seus auxiliares, se houver; 
b) livro razão e seus auxiliares, se houver; 
c) livro Balancetes Diários; 
d) Balancos e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos; 
 
10.6.1.4. As exigências constantes nos subitens 10.6.1.2 e 10.6.1.3, não afastam a obrigatoriedade da licitante de apresentar 

o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da Lei, observado 
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro; 
 
10.6.1.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 
 
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima) 

 
– publicados em Diário Oficial; ou 
– publicados em jornal de grande circulação; 
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 
– por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
 

– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado ou registrado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 
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10.6.1.6. As empresas enquadradas no subitem 10.6.1.5, letras “a” e “b”, deverão observar o que dispõe o Art. 175 da Lei 

nº 6.404/76; 
 
10.6.2. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto com o Balanço atual e as 

Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 
 
10.6.2.1. Demonstrativo da capacidade econômico – financeira através dos índices discriminados nas fórmulas a seguir: 

 
LG => 1,0                           SG => 1,0                           LC => 1,0 

 

LG = 
AC + RLP 

PC + ELP 

Onde: LG = Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a longo Prazo 

 

SG = 
AT 

PC + ELP 

Onde: SG = Solvência Geral 
AT = Ativo total   
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

 
                     
Onde: LC = Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 

 
10.6.2.2. Deverá ser preenchido o QUADRO – DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA DA 
EMPRESA, ANEXO X deste edital, conforme subitem 10.6.2, e deverá ser assinada pelo contador da empresa. 

 
10.6.2.3. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a 1 ( = > 1 ), calculados de acordo com 

a aplicação das fórmulas, e ainda: 
 
10.6.2.4. A empresa licitante deverá comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante da 

contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93, e ainda: 
 
10.6.2.5. Os licitantes devem comprovar possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 
estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social; 
 

10.6.2.6. Os licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, 
de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, 
vigentes na data da sessão pública de abertura do presente certame, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante. 
 
10.6.2.7. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do 
prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da 

data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens abaixo; 
 
10.6.2.7.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser juntada à documentação: 
 

LC = 
AC 

PC 
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a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente 

a participar de procedimento licitatório. 
 
b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em 

caso de recuperação judicial; ou da homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial. 
 
10.6.2.7.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem comprovar todos os demais 

requisitos exigidos para habilitação econômico-financeira neste Edital, sob pena de inabilitação; 
 
10.8. A documentação do item 10, não poderá ter qualquer documento substituído por protocolo. 

 
10.9. Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação, ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial; 
 
10.10. Outros documentos: 
 
10.10.1. Deverão ser apresentados ainda no envelope de Habilitação, os seguintes documentos: 

 
a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: Declaração, sob penas da lei, de que não 
mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ano, conforme o modelo do Anexo V deste Edital. 
 
b) Declaração de Anuência da Licitante, conforme modelo do Anexo III deste Edital; 
 
c) Declaração de inexistência de Fato Impeditivo da habilitação, conforme modelo Anexo IX deste Edital; 
 
d) Declaração, comprometendo-se a fornecer a seus empregados, equipamentos de proteção individual e coletiva que 

atendam às condições de segurança, submetendo-os, quando solicitado, à apreciação do Técnico de Segurança em 
Medicina do Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (Modelo Próprio do Licitante). 
 
e) Modelo do Quadro Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira (ANEXO X deste Edital); 

 
10.11 Caso a licitante se enquadre nas condições de ME ou EPP, deverá apresentar no envelope de habilitação a Declaração 
de ME’s e EPP’s, conforme modelo (ANEXO VIII deste Edital); 
 
10.12. Caso a licitante não atenda às exigências acima relacionadas, automaticamente será inabilitado e devolvido o 

Envelope Nº 02 à mesma, mediante protocolo. 
 
10.13.Serão consultados, ainda, para fins de habilitação: 
 
I - O Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Municipal, instituído pela Lei 

Complementar nº 665, de 26 de junho de 2017; 
 
II – O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União – CGU. 
 
11. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 

 
11.1.1. O ENVELOPE NÚMERO 02 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter os documentos elencados neste item, além 

da proposta propriamente dita, apresentada em uma via, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, borrões 
ou ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada em todas as suas folhas e assinada na última, com a respectiva 
identificação do subscritor; 
 
11.1.2. A Proposta Comercial também deverá ser apresentada em meio magnético (CD-ROM ou Pen drive); a não 
apresentação do CD-ROM ou Pen drive não inabilitará a empresa licitante, mas a mesma fica obrigada a apresentá-lo num 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Na proposta deverão constar: 
 
11.1.3. Valores unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional, conforme modelo, sem inclusão de expectativa 
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inflacionária; 
 
11.1.3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciários/acidentários) 

e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo 
transporte, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispêndios necessários 
à perfeita execução dos serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser 
paga pela execução completa dos serviços; 
 
11.1.3.2. Os preços ofertados, por força da legislação vigente, deverão permanecer fixos e irreajustáveis, durante a vigência 

do instrumento de contrato decorrente da presente licitação; 
 
11.1.3.3. Os valores unitários constantes da Proposta de Preço devem ser apresentados de forma analítica, sendo assim 

demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais; 
 
11.1.3.4. O BDI constante da Proposta de preços deverá ter sua composição detalhada em planilha específica onde conste 

o detalhamento dos percentuais adotados, o lucro e demais elementos necessários a sua composição; 
 
11.1.3.4.1. Na composição detalhada do BDI e na planilha de custo direto não devem constar os tributos IRPJ e CSLL, sob 
pena de desclassificação da empresa. 
 
11.1.4. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da apresentação da 

mesma; 
 
11.1.5. As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta: 

 
11.1.5.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO IV deste Edital), confeccionado em papel 
timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário, sob pena de 
desclassificação. 
 
11.1.6. Poderá ser apresentada Carta Proposta Comercial, conforme modelo no constante do Anexo VI deste Edital, sendo 

que a não apresentação deste não motivará a desclassificação da proposta da licitante; 
 
11.1.7. Deverão ser informados os dados do representante legal para efeito de formalização de contrato conforme modelo 
no Anexo VII deste Edital, sendo que a não apresentação deste documento não motivará a desclassificação da proposta 

da licitante; 
 
12. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
12.1. No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos, lendo o Presidente da CPL____ os objetivos da 

licitação; 
 
12.2. Em seguida, será solicitada pelo Presidente a credencial de cada representante legal das empresas proponentes, onde 

serão recebidos os Envelopes Nº 01 e Nº 02 dos concorrentes, os quais serão rubricados pela Comissão e pelos 
participantes presentes; 
 
12.3. Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos pela Comissão os ENVELOPES Nº 01 – 
HABILITAÇÃO, na presença de todos os concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados pela Comissão e 
pelos representantes, permanecendo fechados, sob guarda da Comissão, o ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, 

até a conclusão da fase de habilitação; 
 
12.4. Após a conclusão da fase de habilitação, o Presidente da CPL___ prosseguirá os trabalhos com a abertura do 
ENVELOPE Nº 02 — PROPOSTA COMERCIAL, das proponentes habilitadas; os envelopes serão abertos, a seguir, no 

mesmo local, pela Comissão de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recursos ou depois de decorrido o prazo de que trata o art. 109, inciso I, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
12.5. Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constarão todas as ocorrências verificadas, fatos 

consignados e que exijam registro; 
 
12.6. As propostas comerciais das proponentes eliminadas serão devolvidas intactas aos respectivos proponentes, mediante 
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protocolo. 
 
13. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
13.1. Competirá à CPL____ proceder ao julgamento e à classificação das propostas. No julgamento das propostas 
classificadas, será utilizado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela mais vantajosa 

para a Administração, que atenda a todos os requisitos do Edital, ofereça o menor preço exequível apurado, e classificando-
se as demais por ordem crescente dos valores apresentados; 
 
13.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao art. 48 da Lei 8.666/93, e às condições estabelecidas 

neste Edital; 
 
13.3. Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para contratação, sendo este 

fixado em: 
 
13.4. Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para contratação, sendo este 
fixado R$ 954.318,76(novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). 
 
13.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e global, superiores ao limite máximo 
estabelecido nas planilhas orçamentárias constante do Anexo II do presente edital, a título de critério de aceitabilidade das 

propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93. 
 
13.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, assim entendidas 

aquelas em que o valor global seja inferior a 70% do menor dos seguintes valores: 
 
a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Empresa de 
Desenvolviemtno Urbano -  EMDUR. 
 
b) Do valor orçado pela Empresa de Desenvolviemtno Urbano -  EMDUR 
 
13.7. Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital e/ou 

que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes; 
 
13.8. Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente às exigências deste Edital e/ou que ofereçam 

vantagens não previstas neste Edital; 
 
13.9. Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, 

com prazo determinado para resposta. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde que 
não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta; 
 
13.10. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na aceitação tácita da Administração; 

 
13.11. A CPL____/CPL/EMDUR poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados 
para prosseguimento do procedimento licitatório; 
 
13.12. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que rubricar os documentos apresentados e 

os envelopes fechados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião; 
 
13.13. O não comparecimento de qualquer das licitantes às reuniões marcadas pela Comissão, não impedirá a realização 

das mesmas; 
 
13.14. O julgamento das propostas será realizado em reunião(ões) da Comissão, que poderá a seu critério, solicitar auxílio 

e assessoria de pessoal qualificado do quadro de empregados da EMDUR do Município de Porto Velho-RO, ou externo a 
ela; 
 
13.15. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou 

apresentar instrução do processo. 
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13.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes por 
motivos relacionados no item 10, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente; 
 
13.17. Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, seja por Habilitação ou Proposta de Preços a 

Comissão Permanente de Licitação, a seu critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras 
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações, conforme art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93; 
 
14. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
14.1. Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o 
MENOR PREÇO GLOBAL, posicionando-se as demais na sequência dos valores finais. 

 
15. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
15.1. Proclamado o resultado final da licitação, publicar-se-á o resultado e, posteriormente, o processo será encaminhado 
Ao Controle Interno Da Empresa De Desenvolvimento Urbano – EMDUR , para seu parecer final, que o encaminhará 

posteriormente à autoridade superior, para homologação e adjudicação; 
 
15.2. Após o julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação, a autoridade superior poderá: 

 
15.2.1. Determinar a retificação de irregularidade sanável antes de homologar; 
 
15.2.2. Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a Licitante vencedora seja contratada; 

 
15.2.3. Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade; 

 
15.2.4. Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; 

 
15.3. A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade de sua proposta, vier a 

desistir de assinar o mesmo, poderá ser atribuída as demais penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/06 e 
regulamento interno de licitações e contratos da EMDUR, respeitado o direito de recurso. 
 
15.4. Os atos de homologação e da contratação serão publicados na Imprensa Oficial. 
 
16. RECURSOS, PENALIDADES E SANÇÕES 
 
16.1. Recursos: 

 
16.1.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação Geral caberá recurso nos termos do art. 51 da Lei 

n0 13.303/16; 
 
16.1.2. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitada e impressa, através de processamento eletrônico de 

dados, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos 
previstos na Lei de Licitações, bem como, respeitado o horário de funcionamento do Órgão, conforme item 1.5 deste Edital. 

 
16.1.3. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento de Propostas terão efeito 

suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação Geral, motivadamente e se houver interesse para a EMDUR de 
Porto Velho, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões; 
 
16.1.4. O recurso deverá ser entregue na EMDUR e endereçado ao Presidente a Comissão Permanente de Licitação, 
respeitado o horário de funcionamento do Órgão, conforme item 1.5 deste Edital. 

 
16.2. Penalidades e Sanções: 

 
16.2.1. Conforme disposições contidas no item 16 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital), bem como: 
 
16.2.2. Atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins da Lei 12.846/2013, todos aqueles 

praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o da referida lei, que atentem contra o 
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patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
 
16.2.2.1. No tocante a licitações e contratos: 
 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público; 
 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
 
d) fraudar licitação pública ou futuro contrato dela decorrente; 
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados 
com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; ou 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 

 
17.1. A subcontratação obedecerá às disposições contidas no item 10 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital). 
 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
18.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA deverá 

cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE, observando ainda, o que dispõe o 
item 11 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital). 

 
18.2. As obrigações da CONTRATANTE serão conforme disposições contidas no item 12 do Projeto Básico (ANEXO II 
deste Edital). 
 
19. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

 
19.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA: 

 
a) A ART da prestação de serviços emitida pelo CREA-RO, observado ainda as demais disposições previstas no item 
11 do Projeto Básico (Anexo II deste Edital). 

 
20. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
20.1. Conforme item 14 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital). 
 
21. REAJUSTE DE PREÇO 
 
21.1. Conforme item 15 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital). 
 
22. RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
22.1. Conforme item 18 do Projeto Básico (ANEXO II deste Edital). 
 
23. GARANTIA CONTRATUAL 
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23.1. No ato da assinatura do futuro contrato, objeto deste instrumento, a empresa vencedora deverá prestar garantia de 
3% (três por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 133 do 

regulamento interno de licitações e contratos da EMDUR  
 
23.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao em conta indicada pela 

EMDUR, devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Gerencia Administrativo-financeiro, para 
lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia autenticada; 
 
23.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula 

de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do futuro contrato, a cláusula de atualização financeira, bem 
como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 
23.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser 

cumprida e exequível na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato em pelo 
menos 30 (trinta) dias. 
 
23.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na 
primeira metade do Século XX; 
 
23.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do futuro contrato, a Contratada ficará obrigada, caso necessário, 

a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido. 
 
23.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à 

Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do futuro contrato, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
 
23.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderá a 

Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
 
23.9. No caso de rescisão do futuro contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos do art. 152  

do regulamento de licitações e contratos da EMDUR ), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos 
valores das multas e indenizações a ela porventura devidos. 
 
23.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados no art. 152  do regulamento de licitações e contratos da 

EMDUR, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução do futuro contrato até a data da 
rescisão. 
 
23.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a execução do futuro 

contrato, devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento a EMDUR Departamento Administrativo-
financeiro; 
 
23.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do interessado, respeitadas 

as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época 
da solicitação. 
 
24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. As despesas de elaboração das propostas do presente edital serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

sendo assegurado reclamar qualquer indenização em desfavor da Contratante pelas despesas assim praticadas; 
 
24.2. O presente edital não prevê o pagamento antecipado de despesas de qualquer natureza a título de instalação e 

mobilização dos serviços. 
 
24.3. A adjudicatária deverá assinar o futuro contrato, cujas cláusulas acham-se deferidas na minuta contratual – Anexo 
XI do presente Edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura. 
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25. FORO 
 

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos 

dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho, 30 de novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOS AURÉLIO FURUKAWA 
PRESIDENTE DA CPL/EMDUR 
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ANEXO I DO EDITAL 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

 
PROPOSTA REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº:____/20__/CPL/EMDUR. 
Valor Total da Proposta: R$_________________(_____________________) 
Validade da Proposta: ___/___/_____  (não inferior a 60 sessenta dias). 
CNPJ: ________________Razão Social:_______________ 
Endereço Completo com CEP:_______________ 
E-mail______________________ 
Telefone(s): ( )                  Fax: ( ) 
Banco:___________ Agência:_________ Conta-Corrente: __________ 
Responsável legal para assinatura do contrato/instrumento equivalente: 
 
 
 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO-EMDUR  
CIDADE: PORTO VELHO/RO 
 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO  

 BDI   PREÇO 
UNITÁRIO  

 PREÇO TOTAL  

                                 
-    

1.0 

1.1 

ADMINISTRAÇÃO 
D 

Administração 
local 

E OBRA       

1.1.1 C01 

Administração e controle da Obra - Corpo 
técnico para gerenciamento de obra contendo 
01 Engenheiro Civil, 01 mestre de obra,  e 01 
vigia noturno (detalhes memória de cálculo) unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

                                         
-    

2.0 

2.1 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Programas de Medicina e Segurança do Trabalho 

      

2.1.1 CR 0033 

PCMSO - Programa de Controle Médico  e 
Saúde  
Ocupacional unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

2.1.2 CR 0031 

PCMAT – Programa de condições e  meio 
ambiente de trabalho na industia da 
construção civil (Obra acima de 600,00 m²) unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

2.2 Levantamento topográfico       

2.2.1 C02 

Topografia - Locação de área contendo serviços 

topográficos m² 

               

3,923.29 

 

22.88% 

R$                  

- 

R$                          

- 
         

3.0 

3.1 

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA 

ÁREA DE VIVÊNCIA ADMINISTRATIVA 

     R$                          
- 

3.1.1 
10776 

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, 
para escritório, sem divisórias internas e sem 
sanitário ( almoxarifado) mês 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.2 
10777 

 Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50m, 
para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 
lavatório e 1 mictorio mês 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.3 

93402 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de 
carga 3300KG momento máximo de carga 
5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive 
caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 
CV - CHP diurno ( Mobilização dos containers) chp 

                      
4.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 
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3.1.4 

93402 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de 
carga 3300KG momento máximo de carga 
5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive 
caminhão toco PBT 16.000 KG potência 189 
CV - CHP diurno - Desmobilização dos 
containers chp 

                      
4.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.5 93208 

Execução de almoxarifado em canteiro de obras 
em chapa de madeira compensada, incluso 
prateleiras m² 

                    
25.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.6 93210 

Execução de refeitório em canteiro de obra - 
Em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário m² 

                    
16.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.7 93214 

Reservatório de Água - Execução de 
reservatório elevado de água (1000 L) em 
canteiro de obra, apoiado em estrutura de 
madeira unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.8 95634 

Kit cavalete para medição de água - Entrada 
principal, em  
PVC soldável, DN 20 (1/2) fornecimento e 
instalação (exclusive hidrômetro) unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.9 C.03 
Entrada provisória de energia elétrica aerea 
trifásica 40A em poste de concreto unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.10 93583 

Execução de central de fôrmas, produção de 
argamassa ou concreto em canteiro de obra, 
não incluso mobiliário e equipamentos m² 

                      
9.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

3.1.11 93582 
Execução de central de armadura em canteiro 
de obra, não incluso imobiliário e equipamentos m² 

                      
9.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

3.2 Placa de Obra        

3.2.1 C.04 

Placa de Obra - Com chapa de Aço 
Galvanizado, com suporte em estrutura de 
madeira - Padrão obras públicas m² 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

         

4.0 

4.1 

PAVIMENTAÇÃO 

PISO DE CALÇADA EXTERNA (VIA PÚBLICA) 

     R$                          
- 

4.1.1 101617 

Preparo de fundo de vala com largura maior ou 
igual a  
1,50m e menor que 2,50m ( acerto solo natural) m² 

               
1,079.34 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.1.2 94991 

Execução de passeio ( calçada) ou piso de 
concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado ( 
incluso rampas) m³ 58.04 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.1.3 94993 

Execução de passeio ( calçada) ou piso de 
concreto em concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, 
espessura 6cm, armado (Estacionamento) m² 112.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.1.4 102500 

Pintura de demarcação de vaga com tinta 
acrílica, esp  
10cm, aplicação manual m 30.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.1.5 102520 

Pintura de sinalização vertical de segurança, 
faixas amarelas e preta, aplicação manual 2 
demãos. m² 6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.2 PISO DO PÁTIO INTERNO       

4.2.1 101617 

Preparo de fundo de vala com largura maior ou 
igual a 1,5m e menor que 2,5m, em local com 
nivel baixo de interferência m² 

               
2,045.81 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.2.2 C.05 

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 

20x10cm, espessura de  

6cm ( ver paginação e cores no projeto 
arquitetônico) m² 2,045.81 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

4.3 ACESSIBILIDADE       R$                          
- 

4.3.1 C.06 

Piso Podotátil - Assentamento de piso podotátil, 
incluso fornecimento de placas  (Alerta e 
Direcional) e concreto magro para lastro m² 

                    
27.26 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

         

5.0 PLAYGROUND R$                          - 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
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ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE 
 CUSTO 
UNITÁRIO  

 BDI  

 PREÇO 
UNITÁRIO  

 PREÇO TOTAL  

                                 
-    

1.0 

5.1 

ADMINISTRAÇÃO 
D 

Locação 

E OBRA    
 

  

5.1.1 99059 

Locação convencional de obra, através de 
gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem 
reaproveitamento (área da convivencia) M 84.74 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.2 Infraestrura         

5.2.1 93358 

Escavação manual de vala com profundide 
menor ou igual a  
1,30m m³ 11.86 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.2.2 93382 
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada m³ 4.23 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

5.2.3 C.07 
Viga em concreto armado, fck=25 Mpa - 
fornecimento e instalação m³ 7.63 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.2.4 98557 
Impermeabilização de superfície com emulsão 
asfáltica, 02 demãos m² 114.40 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

5.2.5 88489 
Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos  m² 38.13 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

5.3 Guarda corpo        

5.3.1 99837 

Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, 
montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 
1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil 
formado por tubos horizontais de 1" e verticais 
de 3/4", fixado com chumbador mecânico. m 84.74 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.3.2 C.08 
Pintura esmalte fosco em superfície metálica 
,incluso  uma demão de fundo preparador  m² 

                  
279.64 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

5.4 Piso        

5.4.1 C.09 

Execução de lastro de pedra britada nº 1, 
incluso compactação com placa vibratória - 
espessura 7cm m³ 27.39 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.4.2 C.10 

Execução de lastro de pó de pedra, incluso 
compactação com placa vibratória - espessura 
3cm m³ 11.74 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.4.3 C.11 

Fornecimento e instalação de grama decorativa 
bicolor importada, monofilamento, 30mm  - 
incluso cola PU e fita tape para colagem m² 391.35 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.4.4 C.12 

Canaleta de concreto tipo meia cana , diâmetro 
de 20cm, para captação de águas pluviais com 
grelha de ferro fºfº m 26.17 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.4.5 89512 

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, 
fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento m 10.29 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

5.5 Brinquedos        

5.5.1 C.13 
Instalação de torre de brinquedos para 
playground, incluso acessórios  unid 1.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

         

6.0 URBANISMO R$                          
- 

6.1 PAISAGISMO        

6.1.1 
C.14 Plantio de grama esmeralda em rolo/placa - 

muda e mãode obra 
m² 

328.89 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.2 
C.15 PF00 - Árvore Pau Ferro- " Ceasalpinia Ferrea", 

com altura 5m plantio. 
unid 

8.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.3 
C.16 IPR00 - Ipê Roxo - " Handroanthus 

impetiginosus", com altura 4m-  plantio. 
unid 

7.00 
 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.4 
C.17 PM00 - Palmeira Carpentária - " carpentaria 

acuminata", com altura 3 m - plantio 
unid 

6.00 
 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.5 
C.18 SB00 - Sibipiruna - " Caesalpina pluviosa", com 

altura 3 m -  plantio 
unid 

4.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.6 
C.19 PI00 - Palmeira Imperial - " Roystone sp", com 

altura 3 m - plantio 
unid 

3.00 
 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.7 
C.20 JM00 - Jacarandá mimoso  " Jacaraná 

mimosifólia", com altura 2 m -  plantio 
unid 

4.00 
 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.8 
C.21 CI00 - Cassia Imperial - " Cassia fistula", com 

altura 4 m - plantio 
unid 

8.00 
 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.1.9 

C.22 IPA00 - Ipê amarelo - " handroanthus albus", com 
altura 4 m  
-  plantio 

unid 

1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 
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6.1.10 94275 

Assentamento de guia ( meio -fio) em 

trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x20cm ( comprimento x base 

inferior x base  

superior x altura), para urbanização interna de 
empreendimentos m 

                  
102.63 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2 MOBILIÁRIO        

6.2.1 Bancos        

6.2.1.1 C.23 

B01 - Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido (84x44)cm - 
Conforme detalhamento em projeto unid 

                    
10.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.2 C.24 

B02- Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido (244X44)cm - 
Conforme detalhamento em projeto unid 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.3 C.25 

B03A- Banco em alvenaria com blocos 
de concreto, acabamento polido 
(274x244x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
3.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.4 C.26 

B03B- Banco em alvenaria com blocos 
de concreto, acabamento polido 
(244x274x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
2.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.5 C.27 

B04 - Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido 
(394x244x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
2.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.6 C.28 

B05A - Banco em alvenaria com blocos 
de concreto, acabamento polido 
(379x173x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.7 C.29 

B05B - Banco em alvenaria com blocos 
de concreto, acabamento polido 
(379x179x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
2.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO  

 BDI   PREÇO 
UNITÁRIO  

 PREÇO TOTAL  

                                 
-    

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  

6.2.1.8 C.30 

B06- Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido 
(405x297x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
2.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.9 C.31 

B07- Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido 
(400x242x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.10 C.32 

B08- Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido 
(396x244x44)cm - Conforme 
detalhamento em projeto unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.11 C.33 

B09- Banco em alvenaria com blocos de 
concreto, acabamento polido (124x44)cm - 
Conforme detalhamento em projeto unid 

                    
12.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.12 C.34 

Mesa em concreto armado, fck 20 Mpa, com 
polimento e pintura epóxi - dim 1,20x0,80m - 
conforme projeto arquitetônico unid 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.13 C.35 

B10- Banco em concreto armado , 
acabamento polido e pintura epoxi, vazado - 
dim externas 2,30x2,30x0,46 - Conforme 
detalhamento projeto arquitetônico unid 

                      
5.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.14 C.36 

B10A- Banco em concreto armado , 
acabamento polido e pintura epoxi, vazado - 
dim externas 3,20x3,49x0,46 - Conforme 
detalhamento projeto arquitetônico unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.1.15 C.37 

Banco em concreto armado, acabamento liso, 
pintura em epoxi em torno de escultura - 
conforme projeto m 

                    
26.96 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 
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6.2.3 Lixeiras        

6.2.3.1 C.38 

Lixeira simples em madeira plástica - cores 
diversas - 90 litros - 70 cm, com suporte - 
Fornecimento e instalação unid 

                      
3.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

6.2.3.2 C.39 

Lixeira tripla em madeira plástica - cores diversas 
- 90 litros -  
70 cm, com suporte - Fornecimento e instalação unid 

                      
6.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

         

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$                          
- 

7.1 INFRA 
ESTRUTURA 

       

7.1.1 90105 

Escavação mecânizada de vala com 
profundidade até 1,5m (Média entre montante e 
jusante/uma composição por trecho) com 
retroescavadeira (Capacidade da caçamba da 
retro: 0,26m³/potência: 88HP), largura menor 
que 0,8m, em solo de 1A categoria, locais com 
baixo nivel de interferência m³ 

                  
118.30 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.1.2 C.41 

Envelopamento  de eletroduto enterrado, em 

concreto simples , com preparo e compactação 

do fundo da vala -  

Excluso escavação - Conforme detalhe em 
projeto m 

                  
338.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.1.3 97881 

Caixa enterrada elétrica retangular, em 
concreto prémoldado, fundo com brita, 
dimensões internas 0,3 x 0,3 x 0,3 m. unid 

                    
33.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.2 TOMADAS        

7.2.1 92001 

Tomada baixa de embutir  (1 módulo), 2P+T 20 
A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e 
instalação  unid 

                      
5.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.3 CABOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS       

7.3.1 91937 
Caixa octogonal 3x3, PVC instalada - 
Fornecimento e instalação unid 

                    
56.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.2 91941 
Caixa retangular 4x2 baixa (0,30m do piso), PVC 
instalada unid 

                      
5.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.3 91845 

Eletroduto flexível corrugado reforçado PVC DN 
25mm  
(3/4"), para circuitos terminais  - Fornecimento e 
instalação m 

                  
783.90 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.4 93011 

Eletroduto rígido roscável, PVC DN=85mm ( 3") 
-  
Fornecimento e instalação m 

                      
8.18 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.5 95750 

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 
25mm (1"), aparente instalado - Fornecimento e 
instalação m 

                    
12.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.6 C.40 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x6,0mm² - 
Fornecimento e instalação m 

                    
90.00 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

7.3.7 C.42 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x4,0mm² - 
Fornecimento e instalação m 

               
1,478.30 

 
22.88% 

R$                  
- 

R$                          
- 

7.4 POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA       

7.4.1 101655 

Luminária de led para iluminação pública, de 51 
até 67w -  
Fornecimento e instalação unid 

                    
48.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.2 C.43 

Luminária de led para iluminação pública de 
138W até  
180w , com placa solar - Fornecimento e 
instalação unid 

                      
8.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.3 C.44 

Refletor retangular luminária de led 30W, com 
grade de proteção instalada no piso- 
fornecimento e instalação unid 

                      
8.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.4 C.45 

Fornecimento e instalação de Poste de Ferro 
Galv. A fogo redondo 5m com base flangeada e 
janela de inspeção em base de concreto armado unid 

                    
24.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.5 C.46 

Fornecimento e instalação de Poste de concreto 
circular   
12m em base de concreto armado unid 

                      
2.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.6 101878 

Quadro de distribuição de energia em chapa de 
aço galvanizada de sobrepor, com barramento 
trifásico para 18 disjuntores DIN 100A- 
Fornecimento e instalação unid 

                      
5.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.4.7 C.47 

Malha de aterramento - com haste Copperweld e 
cabo de cobre nú 25 mm² - Conforme projeto - 
Fornecimento  e instalação unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 
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7.5 DISJUNTORES  unid    R$                  
- 

R$                          
- 

7.5.1 93672 

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 
40A -  
Fornecimento e instalação unid 

                      
1.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.5.2 93660 

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 
10A -  
Fornecimento e instalação unid 

                      
3.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

 

 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 
 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO  

 BDI   PREÇO 
UNITÁRIO  

 PREÇO 
TOTAL  

                                 
-    

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA    

7.5.3 93664 

Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente 
nominal de 32A -  
Fornecimento e instalação unid                       5.00 

 

22.88% 
R$                  
- 

R$                          
- 

7.5.4 C.48 Dispositivo de proteção contra surto 
175V - 8 KA 

unid                       4.00  22.88% R$                  
- 

R$                          
- 

         

8.0 OUTROS                                 
- 

8.1 C.49 Limpeza da obra m²                3,923.39  22.88% R$                  
- 

R$                          
- 

8.2 10848 Placa de inauguração em metálica, 
40* x 60* cm 

unid                       1.00  22.88% R$                  
- 

R$                          
- 

         

   TOTAL GERAL C/ BDI                           
- 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE 
DEZEMBRO 

 
 
 

02.41.00128/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End. da obra: Rua Paulo Malacão 4835 (conj. 22 de Dez.) esquina com a Rua Silas 
Shockness, Bairro Flodoaldo Pontes, Porto velho – RO 
Processo [Categoria] 
Local: Porto Velho - RO  
Data: [Data de Publicação] 
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 INTRODUÇÃO: 

 Este projeto básico visa a contratação sob empreitada por processo licitatório, tipo menor 

preço global, para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

realização da CONSTRUÇÃO PRAÇA pública com área total de 3923,39 m², Onde os preços 

máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária, parte integrante do edital sob 

pena de desclassificação da proposta. 

 Estabelece também o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços 

descritos abaixo no item DO OBJETO e deve ser considerado como complementar aos 

desenhos de execução dos projetos de engenharia e demais documentos contratuais. 

1 OBJETO: 

CONSTRUÇÃO PRAÇA 22 DE DEZEMBRO, conforme disposições contidas 
neste instrumento.  

1.1  Regime de execução 

Tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço global. 

1.2 Salienta-se que o objeto deste projeto básico caracteriza-se como serviço de 

engenharia, por ser indispensável a participação e acompanhamento de profissional 

habilitado  conforme o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, que regula o exercício das 

profissões de engenheiros e arquitetos 

2 JUSTIFICATIVA: 

2.1 Considerando que consta em seu estatuto, capitulo II, art. 6º, inciso IV, a EMDUR 

tem como objetivo executar ações de desenvolvimento urbano. 

2.2 Considerando o objeto social disposto no inciso IV  e V do Art. 6º do estatuto social 

da EMDUR que disciplina a execução de ações de desenvolvimento urbano, na gestão, 

manutenção e recuperação de espaços e equipamentos públicos de titularidade da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho.  Bem como Executar  ações urbanísticas e de 
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paisagismo, que promovam a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para 

possibilitar maior aproveitamento e fruição de espaços de uso coletivo. 

2.3 Considerando o conceito de desenvolvimento urbano, que vem sendo pauta constante 

da vida das grandes cidades brasileiras, pode ser definido como um conjunto de ações, 

estratégias e instrumentos necessários para a transformação da cidade, tendo como 

objetivo principal o seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

2.4 A contratação de empresa de serviços de engenharia para construção da Praça 22 de 

Dezembro faz parte de um conjunto de ações que visam mitigar os processos de 

vulnerabilidade da cidade, vinculados à qualidade de vida. 

2.5 Uma dessas ações é a reforma e manutenção dos espaços públicos (praças, parques 

e outros), visando por meio desta proporcionar opções de lazer para comunidade do 

seu respectivo entorno trazendo maior comodidade e acessibilidade para PCD (pessoas 

com deficiência) facilitando seu convívio social. 

2.6 O objeto deste contrato, busca atender também às instruções da NBR 9050:2020 que 

dispõe sobre a acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos, com intuito de permitir que pessoas com necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida possam usufruir de um espaço público acessível. 

3 OBJETIVO: 

3.1 Este projeto visa fixar diretrizes e condições para a CONSTRUÇÃO PRAÇA 22 DE 

DEZEMBRO, em acordo com o projeto técnico em anexo. 

3.2 Objetiva-se com a contratação dos serviços supracitados, proporcionar melhor 

segurança  e lazer à população que reside, estuda ou trabalha no entorno da área 

destinada a implantação do espaço público.  

4 LOCALIZAÇÃO: 

4.1 Os serviços serão executados na Rua Paulo Malacão 4835 (conj. 22 de Dez.) esquina 

com a Rua Silas Shockness, Bairro Flodoaldo Pontes, Porto velho – RO. 
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5 FUNDAMENTO LEGAL: 

5.1 Em cumprimento a Lei Federal Nº 13.303/2016, elaboramos o presente Projeto, para 

que através de procedimento licitatório pertinente, seja efetuado a contratação de 

Pessoa Jurídica qualificada para a execução das obras/serviços objeto deste projeto. 

6 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1 Os serviços (objeto deste projeto) serão executados pela CONTRATADA, que realizará 

serviços de CONSTRUÇÃO PRAÇA pública com área total de 3923,39 m², de acordo 

com disposições constantes do projeto básico composto de Informações Técnicas, 

Planilhas Orçamentárias, Plano de Execução e Especificações de Serviços, 

Projetos/Plantas e ainda: edital de licitação e normas técnicas. 

6.2 Os serviços ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico, no projeto técnico 

em anexo e/ou na proposta de preço, devendo ser adequados no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 
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7 DOS PRAZOS: 

7.1 a. O prazo de vigência, do contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Início 

da obra, execução, recebimento provisório e definitivo e pagamento) será de 12 (doze) 

meses, a partir da assinatura do contrato. 

7.2 O prazo máximo para execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, 

devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Empresa de Desenvolvimento 

urbano, a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra; 

7.3  A CONTRATADA deverá apresentar, o pedido de prorrogação de prazo de execução 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; e 

7.4 A(s) solicitação(ões) de prorrogação(ões) de prazos, desde que por motivo plausível e 

justificada por escrito, deve ser submetida ao  Ordenador de Despesas, Diretor 

Presidente da EMDUR, observado os prazos previstos no subitem anterior, juntamente 

com um novo cronograma de execução. Tendo  o prazo de 15(quinze) dias corridos 

para aprovação ou não do pleito de aditivo de prazo. 

7.5 Os prazos de vigência dos contratos poderão ser revistos e prorrogados, desde que 

solicitado à autoridade competente num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

antecedentes ao do respectivo término contratual, comprovada a justa causa ou motivos 

de força maior, devidamente justificados. 

7.6 A adição do prazo de execução do serviço não gerará direito a uma adição linear de 

valores com relação à proposta da empresa, salvo em caso de adição de novas etapas 

de serviços, ou adição de novos produtos não listados inicialmente. Neste caso, deverá 

ser realizada orçamentação dos novos serviços com base nos valores da proposta 

inicial da empresa. 

8 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas decorrentes da contratação objetiva através deste Projeto Básico 

ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
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Fonte: 10.10 ou 10.00 

Projeto Atividade: 02.41.15.451.275.1.473 – Urbanização e 
Manutenção de Espaços Públicos do município de Porto velho e Distritos 

Elemento de Despesa: 44.90.51 – Obras e serviços de engenharia 

 

 

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.1 Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU;, da qual deverá constar o (s) 

nome (s) do (s) profissional (is) de nível superior que poderá (ão) atuar (ão) como 

responsável (is) técnico (s) pelos serviços a serem executados; 

9.2 Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA ou CAU; 

9.3 Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da obra, com no mínimo 50%(cinquenta por cento)do 

quantitativo da parcela de maior relevância do objeto licitado através de Atestado (s) ou 

certidão (s) de Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que tenha compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do 

objeto deste projeto básico , especificadamente nas características mínimas seguintes: 

“Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, não armado ( incluso rampas) com espessura de 
6cm” 
“Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 
colorido de 20x10cm, espessura de 6cm ( ver paginação e cores no projeto 
arquitetônico)” 

“Piso em concreto usinado 25Mpa armado, espessura 6cm e juntas (conforme 
projeto) desempenadeira elétrica e acabamento antiderrapante” 

9.3.1 A exigência de comprovação mínima, se dá devido à complexidade do objeto, 

a logística necessária para atendimento do cronograma e o alto valor dos 

recursos envolvidos. 
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9.3.1.1 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

Propostas com valor simbólico ou irrisório, de valor zero ou manifestamente 
inexequíveis nos termos da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, considerando para 
tal, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela Administração ou valor orçado pela administração 

9.4 Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, 

estar em papel timbrado com a identificação e endereço da emitente. 

9.5 Declaração fornecida pela licitante indicando explicitamente a equipe técnica que 

deverá conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, com o cargo comprovado na carteira 

profissional ou outro meio idôneo, durante todo o período da obra para acompanhar a 

execução dos serviços. Na declaração deverão constar os dados mínimos necessários, 

tais como: nome completo, número do documento de identidade, CPF e do registro na 

entidade profissional competente da região a que estiver vinculado. 

10  DA SUBCONTRATAÇÃO: 

10.1 Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade de economia 

mista, conforme previsto no edital do certame No caso de subcontratação deverá ficar 

demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando 

claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que 

executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este projeto, 

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados; 

10.2 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 

responsável perante a EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, mesmo que 

tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de 

determinado serviço integrante desta Licitação; 
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10.3 A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá 

comprovar perante a EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO a regularidade 

jurídica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com 

esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato; A 

EMDUR se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal 

técnico da empresa contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras 

estabelecidas neste instrumento convocatório e consequente Contrato.  

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 

legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

11.2 Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos: Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra; Curva ABC 

da planilha orçamentária; Certificado de matrícula do Cadastro Específico do INSS (CEI) 

E Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços 

elaborados em conformidade com o projeto e seus anexos; 

11.3 Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando o que 

dispõe o projeto básico , e Projeto de Engenharia composto de: projetos geométricos, 

mapas e detalhes construtivos e de acessibilidade, planilhas orçamentárias, memórias 

de cálculo, composições unitárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, 

e ainda: Edital de licitação e normas técnicas. 

11.4 Se responsabilizar: 

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 

b) Pelo uso de patentes registradas; 

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação 

da mesma pelo Município; 
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d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos 

dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou local de 

terceiros. 

11.5 A contratada deverá manter preposto, devidamente aceito pela Administração, no local 

da Obra, para representá-lo na execução o Contrato; 

11.6 Ao assinar o contrato a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicílio 

Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva 

para todos os recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho 

– RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme 

determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012, modelo próprio da empresa. 

11.7 Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art. 618 do CC, e 

entregar o manual de manutenção da obra e o “as built” (como construído) do projeto 

total, em formato .dwg, .dxf e .pdf devidamente assinado, no ato da entrega definitiva 

da obra. 

11.8 Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do recebimento 

definitivo. 

11.9 Prestar os serviços em conformidade com as especificações estabelecidas neste 

Projeto Básico, se responsabilizando pelo fornecimento de todos os matériais, 

maquinas e equipamentos necessários para a execução do serviço contratado; 

11.10 Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre 

quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, à 

contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades, relativos à execução do 

presente, total ou parcialmente, por motivo superveniente; 

11.11 Prestar os serviços dentro do prazo de execução e prestar esclarecimentos à 

fiscalização, caso solicitado; 

11.12 Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas, materiais e equipamentos necessários 

à execução dos serviços a serem prestados; 
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11.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de má qualidade dos materiais empregados, dentro das garantias 

contratuais e de acordo com as leis vigentes, sem ônus para a EMDUR; 

11.14 Manter os seus empregados, quando no interior do prédio da CONTRATANTE, 

identificados e sujeitos às normas disciplinares respectivas, porém sem qualquer 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

11.15 Exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando manter 

elevado padrão de qualidade dos serviços; 

11.16 Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 

atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de 

trabalho – EPI e EPC; 

11.17 Responsabilizar-se pela segurança patrimonial durante a execução da obra/serviço 

contra roubos, furtos, acidentes e demais responsabilidades; 

11.18 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra/serviço, objeto deste 

Projeto Básico, inclusive sob possíveis danos causados a bens públicos e/ou de 

terceiros, acidentes pessoais com funcionários e/ou com o envolvimento de terceiros, 

correrão sob responsabilidade da contratada. A esta caberá também os eventuais 

ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos; 

11.19 É de responsabilidade da empresa o registro perante o respectivo conselho (CREA/RO 

ou CAU/RO) de profissional capacitado com Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para execução e 

acompanhamento do serviço executado; 

11.20 Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos 

na legislação vigente, que obste o cumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos e 

demais obrigações estatuídas neste Projeto Básico, ficará a mesma isenta das multas 

e penalidades pertinentes. 
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12  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições 

legais, a Contratante se obrigará: 

12.2 Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do extrato do 

contrato, para apresentação do projeto executivo da obra e recolhimento dos 

documentos constantes 

12.3 Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste projeto básico , desde que 

estabelecidas às condições regidas no Contrato; 

12.4 Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada e 

respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro; 

12.5 A fiscalização exercida pela EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR, 

terá em especial, poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em 

desacordo com a discriminação do objeto contratado; 

12.6 Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa 

ou dolo da Contratada; 

12.7 Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de todas as 

informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento oportuno 

das parcelas devidas. 

12.8 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

12.9 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da empresa fornecedora às 

dependências da EMDUR relacionadas à execução do contrato, respeitadas as normas 

que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações; 

12.10 Após a prestação do serviço, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada 

ao disposto neste Projeto Básico. 
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12.11 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa 

fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta; 

12.12 Emitir Ordem de serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as 

informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, 

e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma; 

12.13 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, para execução dos 

serviços objeto desta contratação; 

12.14 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta contratação, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos; 

12.15 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

12.16 Controlar e documentar as ocorrências havidas; 

12.17 Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. 

13 FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA: 

13.1  No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA: 

1. A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA ou CAU; 

13.2 A autorização para o início dos serviços será efetivada através de anotação por escrito 

(Ordem de Serviços) fornecido pela EMDUR. 

13.3 As obras e serviços serão fiscalizados por comissão de fiscalização do contrato, 

nomeada através de portaria, composta de pessoal credenciado, capacitado e 

designado pela EMDUR; a gestão do contrato será realizada pela Gerencia de 

Manutenção de espaços públicos e pela Gerência de obras da Empresa de 

Desenvolvimento Urbano – EMDUR. 
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13.4 Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de divergência 

entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento 

técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros 

documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização 

das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos 

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 

vigentes, e demais pertinentes. 

13.5 Não serão aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da CONTRATADA decorrentes 

de falta de material ou incoerência com a LISTA DE MATERIAL ESTIMADA constante 

no anexo deste memorial, exceto a situação em que a FISCALIZAÇÃO formalmente 

autorizar alteração prévia no projeto em virtude de melhorias necessárias. 

13.6 A empresa contratada ficará sujeita à mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se 

a prestar todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que 

designará um representante para acompanhar a execução do Contrato; 

13.7 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato. 

13.8 A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa 

contratada que venha causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

13.9 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue. 

I.  O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância 

do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

II.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 

medidas convenientes; 
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III.  Ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, empregado público 

lotado na Gerência de Projetos e Expansão de Iluminação Pública, devendo ser 

o principal intermediador entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.  

Observações: 

I. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, 

equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes itens 

deverão ser de qualidade extra, definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas 

deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas. 

II. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos básicos ou específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada da 

fiscalização para sua utilização. 

  A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 

de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 

cumprido. 

 

14 DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

14.1 A comissão de fiscalização da EMDUR promoverá a medição dos serviços executados, 

que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários e a identificação 

do engenheiro responsável, devendo elaborar também uma planilha de execução dos 

serviços, assinada e datada, e os encaminhará à CONTRATADA para emissão da Nota 

Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que a esta caberá juntar as 

guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês 

imediatamente anterior. 

14.2 As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da contratada 

ou quando o fiscal julgar pertinente a execução do cronograma físico-financeiro. 

14.3 Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA 

de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal 

no valor da medição definitiva para efeito de pagamento; 

14.4 A CONTRATADA deverá emitir 01(uma) Nota Fiscal contemplando os serviços e/ou 

materiais referentes a medição; 
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14.5 No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências: 

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição; 

b) O número do processo que deu origem à contratação; 

c) O número da conta e agência do beneficiário. 

14.6 O pagamento será efetuado até 30 dias da comprovação da prestação dos serviços, no 

valor correspondente àqueles realizados no período de referência, mediante 

apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente atestada pela 

fiscalização e pelo representante da contratada. 

14.7 Junto a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social; 

14.8 A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva Guia 

de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº. 9.528/97); 

Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº. 8.212/91 alterada pela Lei 

nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do documento de arrecadação da 

Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do comprovante de pagamento do 

salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 

8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95). Todos os documentos citados devem ser 

juntados aos autos com data relativa ao período de execução da obra objeto deste 

projeto, exceto a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – 

GFIP, que deverá ser apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos fatos 

geradores ou no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 

a) Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF), da sede da 

licitante e de sua filial no estado de Rondônia, se houver;  

b) Comprovante de certidão de regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), da sede da licitante e de sua filial no estado de 

Rondônia, se houver;  

c) Comprovante da Certidão Negativa de Débito – CND (INSS), relativa à Seguridade 

Social da sede da licitante e de sua filial no Estado de Rondônia, se houver;  
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d) Comprovante da certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, relativa à 

inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho da sede da licitante e de sua filial 

no estado de Rondônia, se houver;  

e) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da apresentação de: 

i) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo, de tributos federais, emitida 

pela Secretaria da Receita federal, da sede da licitante e de sua filial no estado 

de Rondônia, se houver;  

ii) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo, da Dívida Ativa da União, 

emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, da sede da licitante e de sua 

filial no estado do Rondônia, se houver.  

f) Comprovante de regularidade com a Fazenda estadual, por meio da apresentação de:  

i) Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais 

emitida pela Secretaria de Finanças, da sede da licitante e de sua filial em 

Porto Velho/RO, se houver; 

ii) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa da Dívida Ativa do 

Município, emitida pela Procuradoria da Fazenda Municipal, da sede da 

licitante e de sua filial em Porto Velho/RO, se houver.  

14.9 Qualificação Econômico-Financeira:  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na 

omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua 

emissão.  

14.10 Na 1ª (primeira) medição do contrato, além dos documentos comuns à todas as 

medições, a empresa contratada deverá apresentar ainda: 

A. Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de acordo com o serviço 

junto ao conselho de classe competente CREA ou CAU, visto em Rondônia; 

14.11 A última medição possuirá valor a liquidar igual ou superior a 10,00% do valor global 

do contrato, independentemente do percentual executado nas medições anteriores. Os 
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valores medidos acima de 90,00% do valor global do contrato nas medições anteriores, 

serão empenhados para pagamento do percentual indicado para a última medição; 

14.12 É imprescindível para o pagamento, que a Nota Fiscal da execução dos serviços 

prestado esteja certificada pela comissão de fiscalização do contrato, devidamente 

portariado pela EMDUR, e que venha acompanhada das Certidões vigentes que 

comprovem sua regularidade fiscal e trabalhista. 

14.13 A EMDUR reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da 

nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for 

constado, que os serviços executados não correspondam às especificações 

apresentadas na proposta. 

14.14 Nenhum  pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

15 DO REAJUSTE DE PREÇO: 

15.1 Após decorrido o intervalo de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser reajustado em 

suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices oficiais de variação das tabelas 

do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –SINAPI, 

aplicáveis para o Estado de Rondônia, contados a partir da data de apresentação da 

proposta. 

15.2 Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

                                             li - lo 

                                      R =  ----------  x V 

                                              lo       

Onde: 

R = Valor do reajustamento procurado; 

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 

lo = Índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta; e 

V = Valor contratual a ser reajustado.      
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Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o 

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.    

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato, as atualizações e compensações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento nele previstas, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por 

simples apostila. 

 

16 DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 e Lei nº 10.520, 

de 2002, a CONTRATADA que: 

16.2 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

16.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.4 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

16.5 comportar-se de modo inidôneo; ou 

16.6 Cometer fraude fiscal. 

16.7 Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da CONTRATANTE; (aplicar 

a redação nos casos em que o edital não prevê a subcontratação) 

16.8 Subcontratar parcela do objeto fora das condições previstas no edital ou sem 

autorização da CONTRATANTE. (aplicar a redação nos casos em que o edital prevê a 

subcontratação) 

16.9 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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16.10 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

16.11  Multa de: 

16.12  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

16.13 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

16.14 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

16.15 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; Nota explicativa: os patamares estabelecidos nos 

itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade. 

16.16 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 

o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

16.17 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

16.18 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 
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16.19 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade  

16.20 que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

16.21  As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA acompanhada de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.22  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por 
ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 
de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 
por funcionário e por dia; 

01 
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7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

 

Nota explicativa: a autoridade poderá incluir na tabela de infrações outras condutas que 

entender necessárias, pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem 

inadequadas ao objeto contratual em questão. 

16.23  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 152, regulamento geral de licitações, 

contratos e convênio da EMDUR : 

16.24  Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

16.25 Pela inexecução total ou parcial deste contrato a EMDUR poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar O LICITANTE as sanções previstas no artigo nº 83 da Lei Federal nº 

13.303/2016 c/c art. 172 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDUR: 

I. - Advertência a qual será cabível quando o ato praticado não for suficiente para 
acarretar prejuízos à EMDUR, suas instalações, pessoas, imagem, meio 
ambiente ou terceiros; 

II. - Multa, na forma prevista no REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES DA 
EMDUR, em especial nos arts. 169,172 e seguintes, ou no TERMO DE 
REFERÊNCIA, assim como da seguinte forma; 

i. MULTA MORATÓRIA 

a) de 0,2%(dois décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, 

por dia de atraso, na execução do contrato, até o limite de quinze dias 

corridos; 

b) de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, 

por dia de atraso, na execução do contrato, por período superior ao previsto 

no item anterior, até o limite de quinze dias corridos; 

c) esgotados os prazos limites do item anterior poderá ocorrer a não 

aceitação do objeto, de forma a configurar, inexecução parcial ou total da 
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obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

ii. MULTA COMPENSATÓRIA - Para a fixação do percentual de multa 

compensatória, no caso de inexecução total do contrato, poderão ser adotados os 

seguintes parâmetros: 

a) contrato com duração inferior ou igual a um ano – quinze por 

cento sobre o valor total do contrato; 

b) contrato com duração de dois anos – sete e meio por cento sobre 

o valor total do contrato; 

c) contrato com duração de três a quatro anos – cinco por cento. 

iii. MULTA RESCISÓRIA - Para fixação do percentual de multa no 

caso de rescisão unilateral do contrato, poderão ser adotados os seguintes 

parâmetros: 

a) contrato com duração inferior ou igual a um ano – vinte por cento 

sobre o valor total do contrato; 

b) contrato com duração de dois anos – dez por cento sobre o 

valor total do contrato; 

c) contrato com duração de três a quatro anos – seis virgula seis por 

cento sobre o valor total do contrato; 

d) contrato com duração superior a cinco anos – cinco por cento 

sobre o valor total do contrato; 

16.26 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da EMDUR, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de ação 

ou omissão do LICITANTE capaz de causar, ou que tenha causado, prejuízo à EMDUR, 

suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou decorrente de determinação 

legal. 

16.27 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 

franqueada vista aos autos do processo, não o eximindo da obrigação de corrigir as 

eventuais irregularidades que deram origem à sanção. 
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16.28 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos serviços, advir 

de caso fortuito ou motivo de força maior. 

16.29 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, 

à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado até o julgamento 

do pleito. 

16.30 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da 

EMDUR, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 

igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato, e, demais cominações 

legais aplicáveis. 

16.31 Caso o contratado cometa qualquer das penalidades aqui previstas, assim como 

aquelas elencadas no REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES DA EMDUR, em 

especial nos arts. 169 e 172, ou no TERMO DE REFERÊNCIA, ficará sujeito à 

responsabilização civil e criminal. 

17 DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 

17.1 No ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá prestar garantia de 3% 

(três) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas 

no art. 70 §  da Lei 13.303/2016; 

17.2 A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou 

prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, 

podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais. 

17.3 Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado 

como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para que 

complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
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17.4 A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento 

do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da 

Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 

18.1 A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma: 

18.2 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (EMDUR), 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da CONTRATADA conforme elencado no regulamento geral de 

licitações, contratos e convênios da EMDUR 

18.3 Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

18.4 O prazo de observação a qual se refere o não poderá ser superior a 90 (noventa) dias. 

18.5 Nenhum  pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

18.6 É condição para pagamento do valor constante de cada nota fiscal/fatura, a 

apresentação de prova de regularidade com o FGTS, INSS, Receita Federal, Dívida 

Ativa da União, Estadual e Municipal. 

18.7 As medições dos serviços ocorrerão conforme a execução, entrega e aprovação dos 

serviços, e com valores de acordo com os apresentados pela empresa licitante na 

proposta de preço, cujo modelo se encontra no ANEXO I;  

19 DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS: 

19.1 Habilitam-se a participar da presente licitação, a (as) empresa (as), convidada (as), 

cadastrada (as) ou interessada (as), sendo considerada (as) habilitada (as) as 
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apresentações das propostas de preços da (as) empresa (as) que apresentarem a 

seguinte documentação; 

19.2 A habilitação fica condicionada a regularidade social da empresa, conforme o artigo 195, 

§ 3º, da Constituição Federal de 1988; 

19.3 Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de licitante empresário;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor na data da licitação, devidamente 

registrado,  em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, bem como 

de todas as alterações ou da  consolidação respectiva. 

c) Prova de dispor o licitante de autorização para funcionar no país, exclusivamente para 

empresas estrangeiras.  

19.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

19.5 Para habilitação técnica das empresas quanto à qualificação técnica, exigir-se-á, os 

seguintes documentos e comprovantes: 

a) Relatório de Atestado(s) de Capacidade Técnica, listando o(s) respectivo(s) 

Atestado(s) da empresa concorrente, com apresentação do documento original (ou 

reproduzido por cópia reprográfica e por membro da comissão de licitações, mediante 

apresentação anexo dos originais), emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes e que 

atendam aos requisitos de capacidade técnica mínimos exigidos; 

19.6 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica - ACT devem possuir descrição dos serviços, 

contendo, no mínimo, as seguintes atividades técnicas executadas: construção, reparo, 

reforma, montagem, instalação ou termo similar de obras ou serviços em edificações de 

uso comercial ou residencial acima de 50m². 
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20 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1 Para maiores esclarecimentos e informações adicionais, contatar: GERÊNCIA DE 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS/ EMDUR – 

gmep.emdur@gmail.com/[Telefone da Empresa], ou na Sede da EMDUR. 

Elaborado por:  
Maiara Márjore Rocha Peres Marini 
     Chefia de Projetos/EMDUR. 
 
Ciente e de Acordo:  
Paulo Régis Aguiar Moita 
Gerente de Manutenção de espaços públicos 
 
JOSÉ EDUARDO PIRES 
Diretor Técnico - Emdur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovação do Ordenador de Despesa 

 

 

GUSTAVO BELTRAME 

Diretor Presidente - EMDUR 
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 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para construção da Praça 22 de Dezembro 

contendo playground, academia ao ar livre, áreas sombreadas com arborização e boa 

distribuição de bancos e espaços aberto para a realização de eventos com feiras, além 

de possuir um planejamento paisagístico que é um instrumento utilizado para melhoria 

da qualidade ambiental do meio urbano. 

1.1. OBJETIVO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto básico, tem a finalidade de caracterizar 

criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 

executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto 

paisagístico e urbanístico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 

Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  

 

2 LOCAL DA OBRA  

2.1. PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 

Avenida Calama s/n Bairro Flodoaldo Pontes Pinto 

Cep: 76.820-452 – nesta   

3 ARQUITETURA 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto do espaço público tipo PRAÇA contempla a consolidação da área verde reservada 

ao conjunto 22 de dezembro, que integra atualmente o Bairro Flodoaldo Pontes Pinto. A 

proposta básica refere-se a uma execução simples de pavimentação e ajardinamento de 

espaços públicos, atendendo aos critérios básicos de acessibilidade urbana e permeabilidade 

visual.  

Foi previsto dois tipos de circulação, visando os diferentes propósitos de vivência dentro do 

equipamento público, que influenciou na setorização das referidas áreas de convivência: 

 Playground 

 Academia ao ar livre 

 Monumento à natureza 

 Abrigo de ônibus 

 Circulação interna 

 Circulação externa 

 Estacionamento  

 Canteiros verdes 

 

A implantação dispõe de duas circulações, a interna e a externa, a externa refere-se à 
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pavimentação de concreto moldado in loco e a interna à pavimentação de blocos 

intertravado 10x20 contendo 03 (três) colorações distintas cinza escuro, cinza e amarelo. 

Distingue-se desses materiais a área reservada ao estacionamento público, que será 

executado em concreto armado 20mpa e pintura epóxi para sinalização de trânsito 

especifica (vaga acessível, idoso e gestante). 

As técnicas construtivas de maior relevância no projeto são simples, devendo seguir os 

critérios estabelecidos nas normas técnicas brasileiras vigentes. 

As vedações existentes na praça são relativas aos contornos de canteiros arborizados e 

mesas de picnic, ambos em concreto armado moldado in loco e bancos em dimensões 

variadas em bloco estrutural de concreto revestido com camada de concreto polido e 

impermeabilizado. 

 

3.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

As fotos abaixo demonstram a necessidade de ocupação de terreno baldio com 

implantação de espaço de lazer público visando a revitalização do entorno, que contribuirá 

com o reforço da iluminação pública, bem como o intuito de reforçar um movimento interno 

e a segurança dos estudantes e moradores que utilizam o ponto de ônibus localizado na 

avenida Calama. 

 

3.2.1. PAVIMENTAÇÃO GERAL 

3.2.1.1. Passeio em piso intertravado 

Os pisos intertravados, são assim chamados pela capacidade que os blocos têm de 

adquirem resistência a movimentos de deslocamento individual, seja ele vertical, horizontal 

ou de rotação em relação a seus vizinhos. O intertravamento é fundamental para o 

desempenho e a durabilidade do pavimento. Para que se consiga o intertravamento duas 

condições são necessárias e indispensáveis: contenção lateral e junta preenchida com 

areia. Será utilizado no projeto os blocos, constituído por formas retangulares, apresenta 

facilidade de produção e colocação em obra, além de facilitar a construção de detalhes 

nos pavimentos. As suas dimensões são, usualmente, 20 cm de comprimento por 10 cm 

de largura e as suas faces laterais podem ser reta 

 

3.2.1.1.1. Qualidade do piso 

As peças de concreto para serem utilizadas no piso, devem serem produzidas 

industrialmente em vibro prensas que proporcionam elevada compactação às peças, 

aumentando sua resistência mecânica e durabilidade. Após a moldagem nas vibro 

prensas, estas peças devem ser curadas em câmaras que mantém constante a umidade 

relativa acima dos 95%. Isto garante a hidratação do cimento e proporciona menor 

absorção de água da peça, que deve ser menor ou igual a 6%. O período de  cura na 

câmara gira em torno de 24 horas e a cura final no pátio depende de algumas condições 

industriais, ficando entre 7 e 28 dias. 

Assim, as peças já chegaram prontas à obra e o processo industrializado garante ainda a 



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

uniformidade de cor, textura e das dimensões das peças. Escolha sempre, deve ser por 

fabricantes com Selo de Qualidade, que demonstra que a fábrica atende às especificações 

da ABNT, para que recebam a autorização da fiscalização para serem instalados. 

 

3.2.1.1.2. Execução do piso 

Antes de iniciar o serviço, deve-se ter sido a feito a análise, o estudo do projeto, do que 

será construído, antes do assentamento da primeira peça. 

Observar como será a paginação, todas as interferências, como bueiros, postes, como 

será o avanço da obra, por onde começar, como fazer juntas, como terminar, como 

preparar a jornada do dia seguinte etc. 

Após ter-se observado as premissas acimas descritas o construtor deve proceder a 

execução segundo a seção tipo para um pavimento intertravado que segue os seguintes 

passos: 

 

• Subleito: Constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve 

ser compactado em camadas de 10 cm, dependendo das condições locais. 

•  Base: Constituída de material granular com espessura mínima de 10 cm. A camada deve 

ser compactada após a finalização do subleito. 

• Camada de assentamento: Camada composta por material granular, com distribuição 

granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, 

proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura 

das peças de concreto. A areia de assentamento nunca deve ser usada para corrigir 

falhas na superfície da camada de base. 

• Camada de revestimento: Camada composta pelas peças de concreto e material de 

rejuntamento, e que recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos, tráfego de 

pedestres ou suporte de cargas. 

 

Os pavimentos intertravados têm a estrutura típica mostrada na Figura 03    

 
Figura 01- Detalhe da seção tipo de um piso intertravado 
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As peças de concreto têm que ter dimensões uniformes, compactação adequada de todo o 

conjunto e juntas pequenas entre elas, preenchidas com areia fina. Se as peças não forem 

uniformes não se conseguirá o assentamento adequado. As juntas devem ter abertura em 

torno de 3 mm, profundidade da ordem de 1/3 da espessura do piso, recomendando-se no 

mínimo 40mm, e estar sempre preenchidas com areia. 

Deve-se observar quando da preparação do subleito, e reparados, quando necessário, os 

seguintes detalhes: 

• O solo utilizado não pode ser expansível – não pode inchar na presença de água. 

• A superfície não deve ter calombos nem buracos. 

• O caimento da água deve estar de acordo com a especificação do projeto. 

Recomenda-se que o caimento seja, no mínimo, de 2% para facilitar o escoamento de 

água. 

• A superfície deve estar na cota prevista em projeto. Antes da compactação do 

subleito, devem ser realizados os serviços de drenagem, rede de serviços e as 

locações complementares. 

 

Para realização da base normalmente, usar-se-á bica corrida, tomando-se precauções 

rotineiras para evitar a segregação do material durante o transporte, descarga e 

espalhamento. Depois disso, os principais aspectos da construção que justificam atenção 

incluem a regularização e a compactação da camada de base. 

A superfície da camada de base deve ficar a mais fechada possível, ou seja, com o mínimo 

de vazios, para que não se perca muita areia da camada de assentamento das peças de 

concreto. 

Depois de feitos os serviços preliminares descritos, começa de fato a construção do piso 

intertravado. Este começa pela construção da camada de areia para assentamento dos 

blocos. 

A camada de areia deve ser de granulometria média, semelhante a que é usada para 

fazer concreto, que servirá para assentar os blocos de concreto. Devendo ser limpa e seca. 

A espessura da camada espalhada deve ser uniforme e constante. A espessura deve ser tal 

que o pavimento “funcione” adequadamente. Se a camada for muito espessa, haverá 

deformação (afundamento); se for insuficiente, haverá quebra dos blocos. Usualmente a 

camada deve ter 5 cm de espessura, ficando com altura final de 4 cm. 

É importante que a espessura da areia de assentamento seja uniforme e constante, não 

devendo variar simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no acabamento 

superficial da camada de base. 

Na realidade, é por essa razão que normalmente se dá ênfase à obtenção de um acabamento 

plano e fechado da base. 

Visando garantir o teor de umidade para boa instalação do piso, recomenda-se que a areia, 

no pátio de estocagem do canteiro, esteja sempre coberta. 

Quando da instalação dos blocos de piso, a camada de areia deve ser nivelada manualmente 
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por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira 

ou alumínio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e compactada. Do lado 

de fora, dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, 

em movimentos de vaivém. 

Como a espessura da areia, após a compactação das peças de concreto, deve ser uniforme 

e situar-se entre 3 cm e 4 cm, é necessário um pequeno acréscimo na espessura inicial da 

camada de areia espalhada entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é 

alcançada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a obtenção de um 

colchão solto com a mesma espessura (antes da colocação dos blocos). 

Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos 

prolongados aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar apenas a 

quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos 

blocos. 

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a área, para evitar que o 

pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superfície da 

base esteja plana, sem buracos e sem calombos. A areia deve ser jogada seca, limpa e solta 

(sem compactar) entre as guias de aço ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua 

que corre sobre as guias. 

Não se deve pisar na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, deve ser consertado 

antes de colocar os blocos. A superfície rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso 

de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos etc.), a 

área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua 

menor, desempenadeira ou colher de pedreiro. 

É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno trecho de 

blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de 

acordo com as medidas do que se tem na obra. 

A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. É dela que 

sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem acompanhar a frente de 

serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da área. 

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto. A colocação dos 

blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construção do pavimento, pois é 

responsável, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependerão níveis, alinhamentos 

do padrão de assentamento, regularidade da superfície, largura das juntas etc., que são 

fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento. Como é uma atividade 

manual, da qual participam muitas pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso. 

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensões 

uniformes) e da atenção que se teve durante a construção do pavimento. Não existe diferença 

de rendimento do trabalho entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixá-los à 

mercê dos desvios que o procedimento possa causar, mas o resultado, sobretudo do ponto 

de vista estético, será muito diferente. 

Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um 
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pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente 

fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem 

acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança. Os serviços devem ser 

regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 

metros. 

Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover 

os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. 

Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do 

pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto. 

As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm). 

Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não devem ficar 

excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas. 

Após o assentamento dos blocos deve ser realizado a compactação destes que é feita com 

placas vibratórias e em duas etapas: compactação inicial e compactação final. 

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira 

compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas 

entre os blocos. A compactação inicial tem como funções: 

 

• Nivelar a superfície da camada de blocos de concreto. 

• Iniciar a compactação da camada de areia de assentamento. 

• Fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-

lhes um primeiro estágio de travamento. 

 

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, com placas vibratórias; deve-se 

dar pelo menos duas passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma 

direção (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado 

de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formação de degraus. 

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. 

Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço. A compactação 

deve ser realizada com compactador manual de placa (sapo), conforme descreve a Figura 

04. 
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Figura 02- Ilustração da maneira como deve ser compactado o piso Inter travado. 

 

A compactação das bordas do pavimento, bem como de locais de difícil acesso às placas 

vibratórias (como a compactação junto a construções) deve ser realizada utilizando 

equipamentos de menor porte, ou soquete manual, desde que se atente a imprimir energia 

similar a aplicada pelo compactador de placas. 

Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de 

areia fina como a utilizada para fazer argamassa de acabamento é espalhada e varrida sobre 

o pavimento, de maneira que os grãos penetrem nas juntas. Não se deve adicionar cimento 

ou cal. Faz-se então a compactação final. 

A selagem das juntas (seu preenchimento com areia) é necessária para o bom funcionamento 

do pavimento. Por isso, é importante empregar o material adequado e executar a selagem o 

melhor possível, simultaneamente com a compactação final do pavimento. Se as juntas 

estiverem mal seladas, os blocos de concreto ficarão soltos, o pavimento perderá 

intertravamento e se deteriorará rapidamente. Isso se aplica tanto a pavimentos recém-

construídos quanto a antigos. 

Espalhe a areia sem deixar formar montes. A areia para preenchimento das juntas deve ser 

espalhada sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e 

uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada; deve-se evitar a formação de montes. A 

areia é então varrida o quanto for necessário para que penetre nas juntas. A varrição pode 

ser alternada com a compactação final do pavimento ou simultaneamente com ela. 

Após a compactação final deve-se fazer uma inspeção para verificar se realmente todas as 

juntas estão completamente preenchidas com areia e não apenas sua porção superior. Se 
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for esse o caso, deve-se repetir a operação de espalhamento de areia e compactação. Os 

serviços de compactação inicial e final e de selagem das juntas deverão ser feitos até 1,5 m 

antes das bordas não confinadas do pavimento, como as frentes de serviço. Essa parte que 

fica sem compactar será terminada com o trecho subsequente. 

Se a chuva ocorrer quando só a camada de areia estiver pronta, sem blocos assentados, 

essa areia deverá ser retirada e substituída por outra que esteja seca. A areia retirada poderá 

ser reaproveitada depois, assim que perder o excesso de água. Se a chuva ocorrer quando 

os blocos já estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, então deve-se isolar a 

área imediatamente, não permitindo nenhum tipo de circulação de pessoas ou equipamentos 

sobre ela, até que a areia de assentamento volte a secar. Então, recomenda-se tirar alguns 

blocos e ver se é necessário refazer o serviço com outra areia mais seca. 

O pavimento deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento dos 

blocos. O confinamento é parte fundamental do pavimento Inter travado, como já foi visto. Há 

dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perímetro 

(normalmente sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram 

dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser construídos antes do 

lançamento da camada de areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a 

colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície compactada da 

base e as paredes são as estruturas de confinamento. 

A condição ideal é que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos Inter 

travados. Por essa razão, é desejável que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo 

ser normalmente fabricado com concreto de resistência característica à compressão simples, 

medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 35 MPa. Deve estar firme, sem que corra o 

risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetre na camada de base. 

 

3.2.1.2. PASSEIO EM PISO MOLDADO “in loco” 

3.2.1.2.1. Qualidade do piso 

O concreto de cimento Portland material formado pela mistura homogênea de cimento, 

agregados miúdo e graúdo e água, com ou sem a incorporação de componentes minoritários 

(aditivos químicos, pigmentos, metacaulim, sílica ativa e outros materiais pozolânicos), que 

desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento (cimento e água). 

Para os efeitos desta Norma, o termo “concreto” se refere sempre a “concreto de cimento 

Portland”. O concreto pode ser misturado na obra, pré-misturado ou produzido em usina de 

pré-moldados. Todos os agregados usados em concreto de cimento Portland devem cumprir 

com os requisitos 

estabelecidos na ABNT NBR 7211. 

As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições 

ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em 

projeto, de acordo com o que estabelece a ABNT NBR 6118, apresentem segurança, 

estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente à sua vida útil de projeto. 
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3.2.1.2.2. Execução do piso 

Antes de iniciar o serviço, deve-se ter sido a feito a análise, o estudo do projeto, do que 

será construído, antes da compactação e execução do concreto.  

Observar como será a distribuição do passeio limítrofe do espaço público, todas as 

interferências, como bueiros, postes, como será o avanço da obra, por onde começar, 

como fazer juntas, como terminar, como preparar a jornada do dia seguinte etc. 

Após ter-se observado as premissas acimas descritas o construtor deve proceder a 

execução segundo a seção tipo para um pavimento em concreto moldado “in loco” que 

segue os seguintes passos: 

• Subleito: constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo). Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições 

locais. 

• Base: constituída de material granular com espessura mínima de 10 cm. A 

camada deve ser compactada após a finalização do subleito. 

• Revestimento: camada constituída por concreto. 

 

 

Figura 03- 
Ilustração da maneira como deve ser as etapas construtivas da calçada. 

 
A espessura mínima do concreto simples das calçadas é de  6 cm e, no mínimo, 10 cm na 
camada de base, para todas as categorias de calçadas.  
Tendo sido verificadas as definições do projeto, observadas todas as regras de segurança e 
providenciados os equipamentos necessários, pode ser iniciada a execução da calçada 
propriamente dita. 
A primeira providência a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que será a base 
para o pavimento. Esta camada pode ser constituída de solo natural do local ou solo de 
empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados quando necessário, os 
seguintes detalhes: 
 

• O solo utilizado não pode ser expansível – não pode inchar na presença de água. 
• A superfície não deve ter calombos nem buracos. 
• O caimento da água deve estar de acordo com a especificação do projeto. 
Recomenda-se que o caimento seja, no mínimo, de 2% para facilitar o escoamento 
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de água. 
• A superfície deve estar na cota prevista em projeto. 

 
Após a execução do subleito será executada a camada granular, que servirá de base para 
lançamento do concreto. Ela tem a função de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso. 
A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no mínimo, 10 
cm para fluxo de pedestres. A espessura deve ser definida no projeto. 

ETAPAS  EQUIPAMENTOS  PROCESSO  FUNÇÃO 

Desempeno (float/bull float) Desempenadeira manual, 
metálica com 80 cm a 
300 cm de 
comprimento e 20 cm 
de largura, com 
extremidades 
arredondadas 

Operação de alisamento da 
superfície 

Promover um primeiro 
alisamento 

superficial, fechando 
as imperfeições 

deixadas pela régua 
vibratória 

Rodo de corte Ferramenta constituída por 
uma régua de alumínio 
de 3 m, montada 
ortogonalmente a um 
cabo articulado que 
permite mudar o seu 
ângulo (corte puxado 
ou empurrado) 

Remoção de material 
superficial através de 

atrito da lâmina nos 
pontos de espessuras 

diferentes e 
desnivelamentos 

Melhorar a planicidade do 
piso, permitindo a 

execução de 
superfícies mais 

planas 

Período de espera Barreiras de vento, proteções 
contra incidência solar 
e partículas de cura 
química específicas 

Instalação de dispositivos de 
proteção ou aplicação 
de cura química sobre 

a superfície 
 

Controlar a perda de 
água do concreto 
por exsudação e 

agentes externos 
durante o período de 

pega do concreto  

Desempeno (float mecânico) Discos metálicos com cerca 
de 80 cm de diâmetro, 
fixados nas 
acabadoras 
mecânicas, duplas ou 
simples (discão) 

Alisamento mecânico 
da superfície do 

concreto através do 
uso das acabadoras 

em momento adequado 
da pega do concreto 
cerca de 2h30 após 

aplicação do rodo de 
corte (em função das 

características do 
concreto o tempo de 

início desta etapa pode 
variar  

Promover a compactação 
superficial e garantir 
maior concentração 

de argamassa na 
superfície 

 
 
 
 
 
 

Desempeno fino/ alisamento 
mecânico 

Rodo de corte (opcional, no 
caso de pisos com 
elevados índices de 
planicidade) e 
acabadoras mecânicas 
com dispositivos de 

Aplicação do rodo de 
corte, e posteriormente, 
alisamento mecânico 
com forte tensão de 
contato das pás 

Desempenar e alisar a 
superfície por ação 

abrasiva, 
controlando a sua 

rugosidade e 
conferindo brilho à 
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O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pó e sujeira, e que esteja bem 
graduado, ou seja, tenha grãos de diversos tamanhos, garantindo assim que, ao compactá-lo, 
obtenha-se um bom arranjo. 
A base deverá estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas especificações 
de execução e de controle topográfico, de modo que não interfira na qualidade final do 
pavimento. 
Sobre a base regularizada e compactada nas cotas de projeto, as fôrmas de madeira ou 
metálicas serão fixadas com ponteiros de aço a cada um metro, no máximo, de modo a 
suportarem, sem deslocamento, os esforços inerentes ao trabalho. Para o perfeito 
assentamento das fôrmas, estas devem ser calçadas em toda a sua extensão, não sendo 
permitidos apoios isolados. O topo das fôrmas deverá coincidir com a superfície de rolamento 
prevista, fazendo-se necessária a verificação do alinhamento e do nivelamento. Admitem-se 
desvios altimétricos de até 3 mm e diferenças planimétricas não superiores a 5 mm, com 
relação ao projeto. 
 Fazer lastro de brita com espessura mínima de 3,0cm; 

 Dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com ripas de 
madeira; 

 Montar tela armada com vergalhão CA-60 (5,00mm; malha 10x10cm) no trajeto de 
entrada da garagem, para aumentar a resistência no caso de sobrecarga de tráfego no 
acesso de veículos; 

 Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes de 
brita), e espessura mínima de 5,0cm. Atenção: misturar os materiais até obter uma massa 
de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique 
encharcada; 

 Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura mínima de 
1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), dando 
acabamento final com o uso de desempenadeira de metálica; 

 Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. Poderá ser utilizada 
lona plástica preta para manter a umidade. 

 
Quadro 1 - Sequência executiva do acabamento superficial dos pisos de concreto Fonte: Rodrigues, 
Gasparetto e Botacini (2006) 

                                   

3.2.1.3. Normas técnicas relacionadas 

• NBR 9780 - Peças de Concreto para Pavimentação – Determinação da 

Resistência à Compressão (Método de ensaio). 

pás metálicas com 
inclinações variáveis 

metálicas com a 
superfície do piso 

superfície acabada. 
Diminuir o atrito na 
utilização do piso, 

caracterizando 
aumento de 

resistência à 
abrasão 
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• NBR 9781 - Peças de Concreto para Pavimentação – Especificação. 

• NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos. 

• NBR 12255– Execução e utilização de passeios públicos 

• • NBR 12655 – Concreto - Preparo, Controle e Recebimento - Procedimento 

 

3.3. ACESSIBILIDADE 

Em todo perímetro das calçadas, bem como nas rampas serão implantados o revestimento 

podotátil de alerta ou direcional, conforme indicado no projeto de implantação e também 

seguindo parâmetros orçamentários e normativos. 

 

3.3.1. Rampas de concreto moldadas in-loco  

Nos locais indicados, deverão ser implantadas rampas de concreto moldado in-loco conforme 

modelo detalhado na Prancha 02/02 do Plano de Pavimentação. Estas rampas deverão ser 

executadas em piso de concreto armado com 6 cm de espessura, Fck= 20 Mpa. A armadura 

deverá ser colocada feita com tela plana pré-fabricada com fios de diâmetro 5,00 mm 

espaçamento cada 15 cm. As faixas em piso podotátil deverão ser pavimentadas em blocos 

de concreto com dimensões 40 x 40 x 6 cm com pigmentação na cor azul em concordância 

com a NBR16537 no item 5.6 que trata sobre contraste de luminância e no item 6.6 que trata 

sobre a travessia de pedestres, além de possuir resistência maior ou igual a 35 Mpa e atender 

integralmente ao item 5 da NBR 9781/97 (Peças de concreto para pavimentação – 

Especificação e métodos de ensaio). 

As juntas entre as rampas e a guia ou o pavimento da calçada deverá ter sua espessura 

média não superior a 5 mm, e deverá ser feita com material flexível, como um cordão de 

asfalto aplicado a quente ou material similar. A inclinação das rampas apresentada nos 

desenhos do projeto urbanístico é poderá ser ajustada conforme levantamento do local de 

sua implantação a ser verificado in loco pela empresa executante, variando de acordo com o 

desnível entre a sarjeta e o passeio, mas não deverão ter a inclinação superior à prevista na 

norma vigente (NBR 9050). 

 

3.3.2. Estacionamento 

O percurso entre o estacionamento de veículos, a faixa livre (percurso para circulação ) e a 

parada de ônibus compõe uma rota acessível, conforme item 6.2.4 da ABNT NBR 9050:2020; 

A dimensão da vaga será de 2,50m x 5,00m, possuirá faixa adicional à vaga para circulação 

de cadeiras de rodas, com largura de 1,20m; Possuirá sinalização horizontal pintada no piso 

e vertical identificada com placa, de acordo com o Símbolo Internacional de Acesso – SIA, 

conforme item 5.5.2.3.3 da ABNT NBR 9050:2020. 

Comunicação e sinalização Sinalização tátil de alerta Direcionais ou de alerta são integradas 

e sobrepostas ao piso adjacente, nunca excedendo 02 mm de desnível; A sinalização tátil de 

alerta é utilizada, sempre em cor contrastante com o piso adjacente  Antes do início e após o 

termino de rampas; A sinalização tátil direcional composta em cor contrastante como o piso 
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adjacentes e instaladas no sentido do deslocamento, em áreas de circulação na ausência ou 

interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido em espaços 

amplos. 

 

3.3.3. Normas técnicas relacionadas 

 

3.4. MOBILIÁRIOS URBANOS 

3.4.1. Mobiliários em concreto 

3.4.1.1. Mesa de Picnic 

As mesas de picnic terão dimensão de 120x80cm em concreto armado moldado in loco 

conforme detalhamento de mobiliários urbanos em anexo. Onde descrimina o resumo do 

aço e concreto estimado par a sua confecção. 

 
Figura 04- modelo de bancos de concreto 

 

 

3.4.1.2. Bancos de concreto 

 

Os bancos de concreto serão confeccionados in loco conforme detalhamento de 

mobiliários urbanos em anexo, com a execução de radie como base de assentamento 

para os blocos de concreto de vedação de 19x9x19 e 19x39x19 onde na imagem 05 é 

possível identificar o formato final dos mobiliários que contém um recuo de 2cm na parte 

inferior. 
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Imagem 05 – modelo de bancos de concreto 

 
Imagem 06 – amarração de blocos de concreto e posicionamento de graute 

 

Contém nos modelos de banco os formatos em “L” de 90º,116º,120º, 134º e 140º, que 

seguem os espaços remanescentes oriundas do desenho definido para paginação no espaço 

público.  
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Imagem 07 – modelo de bancos de concreto 
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Imagem 08 – modelo de bancos de concreto 

 

3.4.1.3. Lixeiras 

 

Serão adquiridas e implantadas pelo executor da obra lixeiras plásticas com base de 

plástico reciclado, diâmetro de 0,50m em duas alturas, a de 70cm com capacidade para 

90L e a de 50cm com capacidade para 65L ambas com tampa As lixeiras serão 

conforme modelo, sendo distribuídas em: 

a) 12 unidades de lixeiras de 90L em madeira plástica seletivas com tampa para 

papel, metal e plástico relativos as cores azul, amarelo e vermelho 

respectivamente. Contendo 6 suportes “H” para lixeira e 12 suportes 

complementares para lixeira. Formando 06 unidades de conjunto triplo de lixeiras 

a serem distribuídas no perímetro da praça. 

 

 
Imagem 09 – modelo de lixeira reciclável  
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Imagem 10 –fixação de lixeira reciclável  

 

b)  3 unidades de lixeiras de 65L em madeira plástica com tampa na cor preta 

contendo 03 suportes para lixeira a serem distribuídas no interior da praça. 

 

 
Imagem 11 –Lixeira reciclável  

3.5. PLAYGROUND 

A construção do playground com grama sintética visa propiciar às crianças desta comunidade 

além de conforto, higiene e segurança, o que há de mais moderno em termo de áreas de 

lazer infantil.  

 

3.5.1. Mobiliário 

O mobiliário tipo playground infantil de madeira plástica, já se encontra adquirido faltando 

apenas a sua instalação no local pré definido, após a compactação e implantação do sistema 

de drenagem pluvial interno, evitando que a área de lazer permaneça alagada durante o 

período chuvoso. 
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3.5.2. Pavimentação 

A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de concreto pré-

fabricado, que irá conter as camadas do piso do playground formada por uma camada de 

solo compactado 7cm de brita zero, 3cm de pó de brita, grama sintética e preenchimento de 

grama com fina cama de areia lavada com altura de 2cm. 

 

 
Imagem 12-  Especificação de camadas no playgound e fixação de guarda-corpo. 
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3.5.2.1. Drenagem 

Haverá a execução de sistema de drenagem realizado através da instalação de canaleta de 

concreto com largura mínima interna de 20cm e altura mínima de 20cm, conforme modelo da 

tabela SINAPI com saída de agua pluvial no sentido do leito carroçável de 26,17m com saída 

da grelha em tubo pvc de 100mm com distancia aproximada de 10,29m até a sarjeta, 

totalizando um percurso de 36,47m. A grelha poderá sem em ferro fundido. 

 
Imagem 13- modelo ilustrativo de grelha de concreto para escoamento  de agua pluvial 

 

 
 

Imagem 14- sentido do escoamento da agua pluvial até o leito carroçável 
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Imagem 15- Detalhe grelha de concreto - modeloe 

 

3.5.3. Guarda corpo 

3.5.3.1. Especificações técnicas  

Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10, montantes tubulares de 1.1/4’’, espaçados de 1,20, 

travessa superior de 1;1/2’’, gradil formado por tubos horizontais de 1’’ e verticais de 3,4’’, 

fixado com chumbador mecânico. 

 

 
Imagem 16- Desenho representativo do serviço de guarda-corpo considerado na composição 99837 

Manta bidim 
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Imagem 17- Detalhe da fixação do montante na base com chumbador mecânico. 

 

3.5.4. Grama sintética 

A grama sintética possui fios com altura mínima de 30mm, 50mil pontos por m2 é composta 

por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, altamente 

indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.  

A grama sintética será instalada sobre aterro manual compactado com posterior camada de 

brita zero, sobre este aterro será executado sistema de drenagem para posterior instalação 

da grama sintética. 

 

3.5.4.1. Especificações técnicas  

 

A Grama sintética deve obedecer às seguintes especificações técnicas:  

 Altura: mínima de 30 mm; largura mínima: 4,00m 

 monofilamento 

 Tipo de Base: Dupla ou Tripla para gramados certificados ou durabilidade estendida;  

 100% polietileno, com no mínimo 7.000 detex 

 Tipo de Sub base: Pedra brita graduada, e pó de brita;  

 Tipo de lastro: Areia; » Altura máxima 12 mm / Altura mínima: 8 mm;  

 Tipo de amortecimento: Areia; » Altura máxima 12 mm / Altura mínima: 8 mm;  

 Largura mínima da fita de fixação:30cm 
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Imagem 16- procedimento para instalação de grama sintética. 

4 PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros 

meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e à pessoa da 

empresa. 

4.2. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

4.3. Usar material normatizado e de boa qualidade para realização dos serviços. 

4.4. Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte e material. 

4.5. Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo. 
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4.6. Verificar com a fiscalização, local para o recebimento dos  materiais que serão 

retirados. 

4.7. A Contratada deverá manter os funcionários equipados com devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e Equipamentos de Proteção 

Coletiva – EPC’s durante todo o período de trabalho, principalmente 

uniformizados e identificados. 

4.8. A Contratada deverá providenciar placa de obra contendo as seguintes informações: 

Placa de informação de obra 4,00 X 2,00 m, A=8,00 m² (incl.sup. e trav.) 
Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão 

do ministério, com dados fornecidos pela CONTRATANTE. A placa deverá ainda ser 

instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.9. O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo, sem material 

excedente. 

13.  VALOR ESTIMADO 

O Valor estimado foi obtido através da Tabela SINAPI, com mês de referência de julho de 

2021 estimado em R$ 954.318,76 (novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e 

dezoito reais e setenta e seis centavos). 

BDI adotado: 22,88%. Detalhamento do BDI, bem como demais peças técnicas anexas à 

planilha orçamentária. 

Porto Velho, 15 de Setembro de 2021. 

 

JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES 

Diretor Técnico/ EMDUR 

     

PAULO RÉGIS AGUIAR MOITA   

Gerente de Manutenção de espaços públicos/ EMDUR  

Elaboração: 

MAIARA MÁRJORE ROCHA PERES MARINI 

Chefe de projetos - EMDUR 
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  EMPRESA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO - 

EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 

ITENS DESCRIÇÃO DOS ITENS VALOR TOTAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
62,571.77 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
29,127.08 

3.0 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO 

DA OBRA 
60,731.61 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 
255,799.26 

5.0 PLAYGROUND 
180,046.27 

6.0 URBANISMO 
160,371.55 

7.0  

 
191,066.53 

8.0 OUTROS 
14,604.69 

TOTAL ACUMULADO COM BDI R$ 954,318.76 

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO  DE PROJETOS 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO   BDI   PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

                    62,571.77  
1.0 
1.1 

ADMINISTRAÇÃO D 
Administração local 

E OBRA       
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1.1.1 C01 

Administração e controle da Obra - Corpo técnico para 

gerenciamento de obra contendo 01 Engenheiro Civil, 01 

mestre de obra,  e 01 vigia noturno (detalhes memória de 

cálculo) unid                       1.00                50,921.04 22.88% R$       62,571.77 R$               62,571.77 
        

                    29,127.08  
2.0 
2.1 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Programas de Medicina e Segurança do Trabalho       

2.1.1 CR 0033 
PCMSO - Programa de Controle Médico  e Saúde  
Ocupacional unid                       1.00                  1,450.00 22.88% R$         1,781.76 R$                 1,781.76 

2.1.2 CR 0031 

PCMAT – Programa de condições e  meio ambiente de 

trabalho na industia da construção civil (Obra acima de 

600,00 m²) unid                       1.00                  2,650.00 22.88% R$         3,256.32 R$                 3,256.32 
2.2 Levantamento topográfico       

2.2.1 C02 
Topografia - Locação de área contendo serviços 

topográficos m²                3,923.29                         5.00 22.88% R$                6.14 R$               24,089.00 
         

3.0 
3.1 

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA 
ÁREA DE VIVÊNCIA ADMINISTRATIVA      R$               60,731.61 

3.1.1 
10776 

Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, para 

escritório, sem divisórias internas e sem sanitário 

(escritório) mês                       6.00                     457.03 22.88% R$            561.60 R$                 3,369.60 

3.1.2 
10777 

 Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50m, para 

sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictorio 
mês                       6.00 R$                664.21 22.88% R$            816.18 R$                 4,897.08 

3.1.3 

93402 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de carga 

3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance 

máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG 

potência 189 CV - CHP diurno ( Mobilização dos containers) 
chp                       4.00 R$                193.33 22.88% R$            237.56 R$                    950.24 

3.1.4 

93402 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de carga 

3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance 

máximo 7,60m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 KG 

potência 189 CV - CHP diurno - Desmobilização dos 

containers chp                       4.00 R$                193.33 22.88% R$            237.56 R$                    950.24 

3.1.5 93208 
Execução de almoxarifado em canteiro de obras em chapa 

de madeira compensada, incluso prateleiras m²                     25.00                     754.54 22.88% R$            927.18 R$               23,179.50 

3.1.6 93210 
Execução de refeitório em canteiro de obra - Em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário m²                     16.00                     528.55 22.88% R$            649.48 R$               10,391.68 

3.1.7 93214 

Reservatório de Água - Execução de reservatório elevado 

de água (1000 L) em canteiro de obra, apoiado em 

estrutura de madeira unid                       1.00                  4,054.82 22.88% R$         4,982.56 R$                 4,982.56 

3.1.8 95634 

Kit cavalete para medição de água - Entrada principal, em  
PVC soldável, DN 20 (1/2) fornecimento e instalação 

(exclusive hidrômetro) unid                       1.00                     150.15 22.88% R$            184.50 R$                    184.50 

3.1.9 C.03 
Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A 

em poste de concreto unid                       1.00                  2,207.47 22.88% R$         2,712.54 R$                 2,712.54 

3.1.10 93583 

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou 

concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e 

equipamentos m²                       9.00                     386.98 22.88% R$            475.52 R$                 4,279.68 

3.1.11 93582 
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não 

incluso imobiliário e equipamentos m²                       9.00                     230.33 22.88% R$            283.03 R$                 2,547.27 
3.2 Placa de Obra        

3.2.1 C.04 
Placa de Obra - Com chapa de Aço Galvanizado, com 

suporte em estrutura de madeira - Padrão obras públicas m²                       6.00                     310.16 22.88% R$            381.12 R$                 2,286.72 
         

4.0 
4.1 

PAVIMENTAÇÃO 
PISO DE CALÇADA EXTERNA (VIA PÚBLICA)      R$             255,799.26 

4.1.1 101617 
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a  
1,50m e menor que 2,50m ( acerto solo natural) m²                1,079.34                         2.60 22.88% R$                3.19 R$                 3,443.09 

4.1.2 94991 

Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não 

armado ( incluso rampas) m³ 58.04                     720.50 22.88% R$            885.35 R$               51,385.71 

4.1.3 94993 

Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto em 

concreto moldado in loco, usinado, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado (Estacionamento) 
m² 112.00                       77.84 22.88% R$              95.65 R$               10,712.80 

4.1.4 102500 
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, esp  
10cm, aplicação manual m 30.00                         3.61 22.88% R$                4.44 R$                    133.20 

4.1.5 102520 
Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas 

amarelas e preta, aplicação manual 2 demãos. m² 6.00                       66.77 22.88% R$              82.05 R$                    492.30 
4.2 PISO DO PÁTIO INTERNO       

4.2.1 101617 
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m 

e menor que 2,5m, em local com nivel baixo de interferência 
m²                2,045.81                         2.60 22.88% R$                3.19 R$                 6,526.13 
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4.2.2 C.05 

Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, 

com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 

6cm ( ver paginação e cores no projeto arquitetônico) 
m² 2,045.81                       71.33 22.88% R$              87.65 R$             179,315.25 

4.3 ACESSIBILIDADE       R$                          - 

4.3.1 C.06 

Piso Podotátil - Assentamento de piso podotátil, incluso 

fornecimento de placas  (Alerta e Direcional) e concreto 

magro para lastro m²                     27.26                     113.17 22.88% R$            139.06 R$                 3,790.78 
         

5.0 
5.1 

PLAYGROUND 
Locação       R$             180,046.27 

5.1.1 99059 

Locação convencional de obra, através de gabarito de 

tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento (área 

da convivencia) M 84.74                       41.00 22.88% R$              50.38 R$                 4,269.20 
5.2 Infraestrura         

 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO  DE PROJETOS 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO   BDI   PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

                    62,571.77  
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  

5.2.1 93358 
Escavação manual de vala com profundide menor ou igual a 

1,30m m³ 11.86                       73.30 22.88% R$              90.07 R$                 1,068.23 

5.2.2 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 4.23                       28.83 22.88% R$              35.43 R$                    149.87 

5.2.3 C.07 
Viga em concreto armado, fck=25 Mpa - fornecimento e 

instalação m³ 7.63                  3,174.91 22.88% R$         3,901.33 R$               29,767.15 

5.2.4 98557 
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica,  
02 demãos m² 114.40                       34.95 22.88% R$              42.95 R$                 4,913.48 

5.2.5 88489 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos  m² 38.13                       14.27 22.88% R$              17.53 R$                    668.42 
5.3 Guarda corpo        

5.3.1 99837 

Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes 

tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior 

de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e 

verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. m 84.74                     673.50 22.88% R$            827.60 R$               70,130.82 

5.3.2 C.08 
Pintura esmalte fosco em superfície metálica ,incluso  uma 

demão de fundo preparador  m²                   279.64                       25.90 22.88% R$              31.83 R$                 8,900.94 
5.4 Piso        

5.4.1 C.09 
Execução de lastro de pedra britada nº 1, incluso 

compactação com placa vibratória - espessura 7cm m³ 27.39                     248.18 22.88% R$            304.96 R$                 8,352.85 

5.4.2 C.10 
Execução de lastro de pó de pedra, incluso compactação 

com placa vibratória - espessura 3cm m³ 11.74                     239.32 22.88% R$            294.08 R$                 3,452.50 

5.4.3 C.11 

Fornecimento e instalação de grama decorativa bicolor 

importada, monofilamento, 30mm  - incluso cola PU e fita 

tape para colagem m² 391.35                       74.81 22.88% R$              91.93 R$               35,976.81 

5.4.4 C.12 
Canaleta de concreto tipo meia cana , diâmetro de 20cm, 

para captação de águas pluviais com grelha de ferro fºfº m 26.17                     320.33 22.88% R$            393.62 R$               10,301.04 

5.4.5 89512 
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e 

instalado em ramal de encaminhamento m 10.29                       55.47 22.88% R$              68.16 R$                    701.37 
5.5 Brinquedos 

       

5.5.1 C.13 
Instalação de torre de brinquedos para playground, incluso 

acessórios  unid 1.00                  1,134.11 22.88% R$         1,393.59 R$                 1,393.59 
         

6.0 URBANISMO R$             160,371.55 
6.1 PAISAGISMO        

6.1.1 
C.14 Plantio de grama esmeralda em rolo/placa - muda e mãode 

obra 
m² 

328.89                       21.34 22.88% R$              26.22 R$                 8,623.50 

6.1.2 
C.15 PF00 - Árvore Pau Ferro- " Ceasalpinia Ferrea", com altura 

5m plantio. 
unid 

8.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 2,018.24 

6.1.3 
C.16 IPR00 - Ipê Roxo - " Handroanthus impetiginosus", com 

altura 4m-  plantio. 
unid 

7.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 1,765.96 
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6.1.4 
C.17 PM00 - Palmeira Carpentária - " carpentaria acuminata", 

com altura 3 m - plantio 
unid 

6.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 1,513.68 

6.1.5 

C.18 SB00 - Sibipiruna - " Caesalpina pluviosa", com altura 3 m -   

plantio   
unid 4.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 1,009.12 

6.1.6 
C.19 PI00 - Palmeira Imperial - " Roystone sp", com altura 3 m - 

plantio 
unid 

3.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                    756.84 

6.1.7 
C.20 JM00 - Jacarandá mimoso  " Jacaraná mimosifólia", com 

altura 2 m -  plantio 
unid 

4.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 1,009.12 

6.1.8 
C.21 CI00 - Cassia Imperial - " Cassia fistula", com altura 4 m - 

plantio 
unid 

8.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                 2,018.24 

6.1.9 
C.22 IPA00 - Ipê amarelo - " handroanthus albus", com altura 4 m 

-  plantio 
unid 

1.00                     205.31 22.88% R$            252.28 R$                    252.28 

6.1.10 94275 

Assentamento de guia ( meio -fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x20cm ( comprimento x base inferior x base  
superior x altura), para urbanização interna de 

empreendimentos m                   102.63                       32.09 22.88% R$              39.43 R$                 4,046.70 
6.2 MOBILIÁRIO        

6.2.1 Bancos        

6.2.1.1 C.23 

B01 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (84x44)cm - Conforme detalhamento em 

projeto unid                     10.00                     457.09 22.88% R$            561.67 R$                 5,616.70 

6.2.1.2 C.24 

B02- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (244X44)cm - Conforme detalhamento 

em projeto unid                       6.00                  1,103.12 22.88% R$         1,355.51 R$                 8,133.06 

6.2.1.3 C.25 

B03A- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (274x244x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       3.00                  2,071.11 22.88% R$         2,544.98 R$                 7,634.94 

6.2.1.4 C.26 

B03B- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (244x274x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       2.00                  2,080.78 22.88% R$         2,556.86 R$                 5,113.72 

6.2.1.5 C.27 

B04 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (394x244x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       2.00                  2,629.09 22.88% R$         3,230.63 R$                 6,461.26 

6.2.1.6 C.28 

B05A - Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (379x173x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       1.00                  2,387.82 22.88% R$         2,934.15 R$                 2,934.15 

6.2.1.7 C.29 

B05B - Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (379x179x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       2.00                  2,345.52 22.88% R$         2,882.17 R$                 5,764.34 

6.2.1.8 C.30 

B06- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (405x297x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       2.00                  2,973.95 22.88% R$         3,654.39 R$                 7,308.78 

6.2.1.9 C.31 

B07- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (400x242x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       1.00                  2,689.76 22.88% R$         3,305.18 R$                 3,305.18 

6.2.1.10 C.32 

B08- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (396x244x44)cm - Conforme 

detalhamento em projeto unid                       1.00                  2,689.76 22.88% R$         3,305.18 R$                 3,305.18 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
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II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO   BDI   PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

                    62,571.77  
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   

6.2.1.11 C.33 

B09- Banco em alvenaria com blocos de concreto, 

acabamento polido (124x44)cm - Conforme detalhamento 

em projeto unid                     12.00                     634.20 22.88% R$            779.30 R$                 9,351.60 

6.2.1.12 C.34 

Mesa em concreto armado, fck 20 Mpa, com polimento e 

pintura epóxi - dim 1,20x0,80m - conforme projeto 

arquitetônico unid                       6.00                  1,851.01 22.88% R$         2,274.52 R$               13,647.12 

6.2.1.13 C.35 

B10- Banco em concreto armado , acabamento polido e 

pintura epoxi, vazado - dim externas 2,30x2,30x0,46 - 

Conforme detalhamento projeto arquitetônico unid                       5.00                  3,104.54 22.88% R$         3,814.86 R$               19,074.30 

6.2.1.14 C.36 

B10A- Banco em concreto armado , acabamento polido e 

pintura epoxi, vazado - dim externas 3,20x3,49x0,46 - 

Conforme detalhamento projeto arquitetônico unid                       1.00                  5,023.61 22.88% R$         6,173.01 R$                 6,173.01 

6.2.1.15 C.37 
Banco em concreto armado, acabamento liso, pintura em 

epoxi em torno de escultura - conforme projeto m                     26.96                     260.88 22.88% R$            320.57 R$                 8,642.57 
6.2.3 Lixeiras        

6.2.3.1 C.38 
Lixeira simples em madeira plástica - cores diversas - 90 

litros - 70 cm, com suporte - Fornecimento e instalação unid                       3.00                  1,010.48 22.88% R$         1,241.68 R$                 3,725.04 

6.2.3.2 C.39 
Lixeira tripla em madeira plástica - cores diversas - 90 litros 

- 70 cm, com suporte - Fornecimento e instalação unid                       6.00                  2,870.95 22.88% R$         3,527.82 R$               21,166.92 



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

         

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$             191,066.53 

7.1 INFRA ESTRUTURA        

7.1.1 90105 

Escavação mecânizada de vala com profundidade até 1,5m 

(Média entre montante e jusante/uma composição por 

trecho) com retroescavadeira (Capacidade da caçamba da 

retro: 0,26m³/potência: 88HP), largura menor que 0,8m, em 

solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferência 
m³                   118.30                         6.52 22.88% R$                8.01 R$                    947.58 

7.1.2 C.41 

Envelopamento  de eletroduto enterrado, em concreto 

simples , com preparo e compactação do fundo da vala - 

Excluso escavação - Conforme detalhe em projeto m                   338.00                       34.60 22.88% R$              42.52 R$               14,371.76 

7.1.3 97881 

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto 

prémoldado, fundo com brita, dimensões internas 0,3 x 0,3 

x 0,3 m. unid                     33.00                     105.11 22.88% R$            129.16 R$                 4,262.28 
7.2 TOMADAS        

7.2.1 92001 
Tomada baixa de embutir  (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo 

suporte e placa - Fornecimento e instalação  unid                       5.00                       27.76 22.88% R$              34.11 R$                    170.55 
7.3 CABOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS       

7.3.1 91937 
Caixa octogonal 3x3, PVC instalada - Fornecimento e 

instalação unid                     56.00                       10.77 22.88% R$              13.23 R$                    740.88 

7.3.2 91941 Caixa retangular 4x2 baixa (0,30m do piso), PVC instalada unid                       5.00                         9.41 22.88% R$              11.56 R$                      57.80 

7.3.3 91845 
Eletroduto flexível corrugado reforçado PVC DN 25mm  
(3/4"), para circuitos terminais  - Fornecimento e instalação m                   783.90                         7.28 22.88% R$                8.95 R$                 7,015.91 

7.3.4 93011 
Eletroduto rígido roscável, PVC DN=85mm ( 3") -  
Fornecimento e instalação m                       8.18                       37.31 22.88% R$              45.85 R$                    375.05 

7.3.5 95750 
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm (1"), 

aparente instalado - Fornecimento e instalação m                     12.00                       29.10 22.88% R$              35.76 R$                    429.12 

7.3.6 C.40 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x6,0mm² - Fornecimento e 

instalação m                     90.00                       22.37 22.88% R$              27.49 R$                 2,474.10 

7.3.7 C.42 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x4,0mm² - Fornecimento e 

instalação m                1,478.30                       16.54 22.88% R$              20.32 R$               30,039.06 
7.4 POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA       

7.4.1 101655 
Luminária de led para iluminação pública, de 51 até 67w -  
Fornecimento e instalação unid                     48.00                     449.15 22.88% R$            551.92 R$               26,492.16 

7.4.2 C.43 
Luminária de led para iluminação pública de 138W até  
180w , com placa solar - Fornecimento e instalação unid                       8.00                  1,054.01 22.88% R$         1,295.17 R$               10,361.36 

7.4.3 C.44 
Refletor retangular luminária de led 30W, com grade de 

proteção instalada no piso- fornecimento e instalação unid                       8.00                     117.76 22.88% R$            144.70 R$                 1,157.60 

7.4.4 C.45 

Fornecimento e instalação de Poste de Ferro Galv. A fogo 

redondo 5m com base flangeada e janela de inspeção em 

base de concreto armado unid                     24.00                  2,586.08 22.88% R$         3,177.78 R$               76,266.72 

7.4.5 C.46 
Fornecimento e instalação de Poste de concreto circular   
12m em base de concreto armado unid                       2.00                  3,265.54 22.88% R$         4,012.70 R$                 8,025.40 

7.4.6 101878 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizada de sobrepor, com barramento trifásico para 18 

disjuntores DIN 100A- Fornecimento e instalação unid                       5.00                     798.45 22.88% R$            981.14 R$                 4,905.70 

7.4.7 C.47 

Malha de aterramento - com haste Copperweld e cabo de 

cobre nú 25 mm² - Conforme projeto - Fornecimento  e 

instalação unid                       1.00                  1,588.28 22.88% R$         1,951.68 R$                 1,951.68 
7.5 DISJUNTORES  unid    R$                 - R$                          - 

7.5.1 93672 
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -  
Fornecimento e instalação unid                       1.00                       77.13 22.88% R$              94.78 R$                      94.78 

7.5.2 93660 
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -  
Fornecimento e instalação unid                       3.00                       49.44 22.88% R$              60.75 R$                    182.25 

7.5.3 93664 
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -  
Fornecimento e instalação unid                       5.00                       55.46 22.88% R$              68.15 R$                    340.75 

7.5.4 C.48 Dispositivo de proteção contra surto 175V - 8 KA unid                       4.00                       82.20 22.88% R$            101.01 R$                    404.04 
         

8.0 OUTROS                     14,604.69 

8.1 C.49 Limpeza da obra m²                3,923.39                         2.86 22.88% R$                3.51 R$               13,771.10 
8.2 10848 Placa de inauguração em metálica, 40* x 60* cm unid                       1.00                     678.38 22.88% R$            833.59 R$                    833.59 
         

 TOTAL GERAL C/ BDI             954,318.76 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO  DE PROJETOS 

 

II.PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO  
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

ITEM CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO   BDI   PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

                    62,571.77  
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
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O local já possui tapume, por esse motivo não foi considerado 
1.1 Administração local 

Administração e controle da Obra - Corpo técnico para gerenciamento de obra contendo 01 Engenheiro Civil, 01 mestre de obra,  e 01 vigia  

1.1.1 C01 noturno (detalhes memória de cálculo) 
Quantidade correspondente a 6 meses, conforme o Cronograma Físico-Financeiro 

Corpo técnico calculado 

conforme composição, onde indica os consumos estimados QUANTIDADE = 

2.1.1 CR 0033 PCMSO - Programa de Controle Médico  e Saúde Ocupacional 

QUANTIDADE = 

2.1.2 CR 0031 PCMAT – Programa de condições e  meio ambiente de trabalho na industia da construção civil (Obra acima de 600,00 m²) 

QUANTIDADE = 

2.2 Levantamento topográfico 
2.2.1 C02 Topografia - Locação de área contendo serviços topográficos 

 Locação total da implantação extraido do projeto arquitetônico  e Projeto básico FONTE: ARQ-02/13 

QUANTIDADE = 

 

3.1 ÁREA DE VIVÊNCIA ADMINISTRATIVA 

3.1.1 10776 Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem 
sanitário (escritório) 

QUANTIDADE = 

3.1.2 10777 Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 
lavatório e 1 mictorio 

QUANTIDADE = 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão  

3.1.3 93402 toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno ( Mobilização dos containers) 

Mobilização Esc. Adm =                                    2.00 

H 

Mobilização Sanitário =                                    2.00 

H 

QUANTIDADE = 

 Guindauto hidraulico, capacidade máxima de carga 3300KG momento máximo de carga 5,8TM, alcance máximo 7,60m, inclusive caminhão  

3.1.4 93402 toco PBT 16.000 KG potência 189 CV - CHP diurno - Desmobilização dos containers 

Mobilização Esc. Adm =                                    2.00 

H 

                                    

1.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 

                             

3,923.29 

M2 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 

GERENCIA DE ESPAÇOS 

PÚBLICOS DIVISÃO  DE 

PROJETOS 

 III. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

                                    

6.00 

MÊS 

                                    

6.00 

MÊS 

                                    

4.00 

H 

1. SERVIÇOS 

3. INSTALAÇÕES DO 
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Mobilização Sanitário =                                    2.00 

H 

QUANTIDADE = 

3.1.5 93208 Execução de almoxarifado em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 
Comprimento =                                    5.00 

Largura =                                     5.00 

QUANTIDADE = 

3.1.6 93210 Execução de refeitório em canteiro de obra - Em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário 

Comprimento =                                    4.00 

Largura =                                     4.00 

QUANTIDADE = 

3.1.7 93214 Reservatório de Água - Execução de reservatório elevado de água (1000 L) em canteiro de 
obra, apoiado em estrutura de madeira 

QUANTIDADE = 

3.1.8 95634 Kit cavalete para medição de água - Entrada principal, em PVC soldável, DN 20 (1/2) 
fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) 

QUANTIDADE = 

3.1.9 C.03 Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em poste de concreto 

QUANTIDADE = 

3.1.10 93583 Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, 
não incluso mobiliário e equipamentos 

Comprimento =                                    

3.00 

                                    

4.00 

H 

                                  

25.00 

M2 

                                  

16.00 

M2 

                                    

1.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 
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Largura =                                     

3.00 

QUANTIDADE = 

3.1.11 93582 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso imobiliário e 
equipamentos 

Comprimento =                                    

3.00 

Largura =                                     

3.00 

QUANTIDADE = 

3.2 Placa de Obra 

3.2.1 C.04 Placa de Obra - Com chapa de Aço Galvanizado, com suporte em estrutura de madeira - 
Padrão obras públicas 

Comprimento =                                    

3.00 

Largura =                                     

2.00 

QUANTIDADE = 

 

4.1PISO DE CALÇADA EXTERNA (VIA PÚBLICA) 
4.1.1101617 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m ( acerto 
solo natural) 
Somatória da área de calçada externa e estacionamento(416,80+550,54+112) 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( 

ZONA NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 

GERENCIA DE 

ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE 

PROJETOS 
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9.00 

M2 

                                    

9.00 

M2 

                                    

6.00 

M2 

4. PAVIMENT
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QUANTIDADE = 

4.1.2  94991 Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento convencional, não armado ( incluso rampas) 

 
área de projeto  416.8 m²Aqui considerando a calçada externa e a faixa de serviço 

 área de projeto 

2 

550.54 

 espessura 0.06 m 

Total 

Execução de passeio ( calçada) ou piso de concreto em concreto moldado in loco, usinado, acabamento 

convencional, espessura 6cm, armado  

4.1.3 94993 (Estacionamento) 
Conforme quantitativo do projeto arquitetônico. 

 área de projeto/ estacionamento 112 m² 

Total 

4.1.4102500Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, esp 10cm, aplicação manual 
pintura vertical estacionamento - 6 faixas de 5 metros 

QUANTIDADE = 

4.1.5 102520 Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarelas e preta, 

aplicação manual 2 demãos. Pintura em estacionamento para desembarque  

                             

1,079.34 

m² 

                                  

58.04 

m³ 

                                

112.00 

m³ 

                                  

30.00 

m 
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embarque de pne 

 largura 1.2 

 Espessura = 5 

QUANTIDADE = 

4.2PISO DO PÁTIO INTERNO 
4.2.1 101617 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m, em local 
com nivel baixo de interferência 
Quantitativo relativo a área do piso de calçada interna.FONTE: ARQ 02/13 

QUANTIDADE = 

Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, 

espessura de 6cm ( ver paginação e  

4.2.2 C.05 cores no projeto arquitetônico) 
pisos intertravados internos segundo projeto, seguir padronização de cores e paginação 

QUANTIDADE = 

4.3ACESSIBILIDADE 
4.3.1 C.06 Piso Podotátil - Assentamento de piso podotátil, incluso fornecimento de placas  (Alerta e 
Direcional) e concreto magro para lastro 
 comprimento largura total 

 Alerta =                                  19.70 0.4 7.88 

Direcional =                                  48.44 0.4 19.38 

QUANTIDADE = 

                                    

6.00 

m² 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA 

NORTE) 
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REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 
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2,045.81 

M2 

                             

2,045.81 

M2 

                                  

27.26 

M2 
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5.1 Locação 
5.1.1 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem 
reaproveitamento (área da convivencia) 

Conforme área de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

5.2 Infraestrura  
5.2.193358 Escavação manual de vala com profundide menor ou igual a 1,30m 

 Viga ( 0,15x0,60) 0.14 m² somente 45cm será enterrada, então considerammos 10cm a mais 

0,25x0,55 

 perímetro                                   84.74 m 

QUANTIDADE = 

5.2.2 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

volume 

concreto viga 

                                    

7.63 

m³ 

volume 

escavação 

                                  

11.86 

 

QUANTIDADE = 

5.2.3 C.07 Viga em concreto armado, fck=25 Mpa - 

fornecimento e instalação 

 viga 

15x60 

0.09 m² 

 perímetro                                  84.74 m 

QUANTIDADE = 

                                  

84.74 

m 

                                  

11.86 

M3 

                                    

4.23 

M2 

                                    

7.63 

m³ 

5. PLAYGR
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5.2.4 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos 
viga 15 x60 1.35 m perimetro                                  84.74 

m 

QUANTIDADE = 

5.2.5 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos  

a viga possui altura de 60cm, porém apenas 15 cm não estará enterrado, e considerando a parte  

viga 15x15 0.45 (0,15+0,15+0,15) superior perímetro                                  84.74 m 

QUANTIDADE = 

5.3 Guarda corpo 

Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado  

5.3.1 99837 por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. 
perímetro fornecido no programa revit 

QUANTIDADE = 

5.3.2 C.08 Pintura esmalte fosco em superfície metálica ,incluso  uma demão de fundo preparador  
perimetro                                  84.74 m altura 1.1 m 

 vezes 3 Considerando  x3, por conta dos vãos  

QUANTIDADE = 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 

BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA 

NORTE) 

LOCAL: AVENIDA CALAMA  

REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
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114.40 

m² 

                                  

38.13 

m² 

                                  

84.74 

m 

                                

279.64 

M2 
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5.4 Piso 
5.4.1 C.09 Execução de lastro de pedra britada nº 1, incluso compactação com placa vibratória - 
espessura 7cm 

área 391.35 m² programa revit espessura 0.07 m 

QUANTIDADE = 

5.4.2 C.10Execução de lastro de pó de pedra, incluso compactação com placa vibratória - espessura 3cm 

área 391.35 m² programa revit espessura 0.03 m 

QUANTIDADE = 

5.4.3 C.11 Fornecimento e instalação de grama decorativa bicolor importada, monofilamento, 30mm  - 
incluso cola PU e fita tape para colagem 

Conforme projeto arquitetonico - área retirada do revit 

QUANTIDADE = 

5.4.4 C.12Canaleta de concreto tipo meia cana , diâmetro de 20cm, para captação de águas pluviais com 
grelha de ferro fºfº 

QUANTIDADE = 

5.4.5 89512 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento 

QUANTIDADE =Estimativa de quantidade de tubo a ser 

instalado junto a canaleta 

                                  

27.39 

m³ 

                                  

11.74 

m³ 

                                

391.35 

M2 

                                  

26.17 

m 

                                  

10.29 

m 
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5.5.1 C.13Instalação de torre de brinquedos para playground, incluso acessórios  

1 unidade de parquinho completo. Deverá ser montado de acordo com as 

especificidades e manual do produto 

QUANTIDADE = 

 

6.1PAISAGISMO 
6.1.1 C.14 Plantio de grama esmeralda em rolo/placa - muda e mãode obra 
 Conforme quantitativo de projeto arquitetônico.Fonte: área revit 

QUANTIDADE = 

6.1.2 C.15PF00 - Árvore Pau Ferro- " Ceasalpinia Ferrea", com altura 5m plantio. 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.3 C.16IPR00 - Ipê Roxo - " Handroanthus impetiginosus", com altura 4m-  plantio. 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.4 C.17PM00 - Palmeira Carpentária - " carpentaria acuminata", com altura 3 m - plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

                                    

6.00 

UNID 
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1.00 

unid 

                                

328.89 

M2 

                                    

8.00 

UNID 

                                    

7.00 

UNID 

6. URBANI
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6.1.5 C.18 SB00 - Sibipiruna - " Caesalpina pluviosa", com altura 3 m -  plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.6 C.19 PI00 - Palmeira Imperial - " Roystone sp", com altura 3 m - plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.7 C.20JM00 - Jacarandá mimoso  " Jacaraná mimosifólia", com altura 2 m -  plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.8 C.21 CI00 - Cassia Imperial - " Cassia fistula", com altura 4 m - plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

6.1.9 C.22 IPA00 - Ipê amarelo - " handroanthus albus", com altura 4 m -  plantio 
Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

                                    

4.00 

UNID 

                                    

3.00 

UNID 

                                    

4.00 

UNID 

                                    

8.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 
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Assentamento de guia ( meio -fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm ( 
comprimento x  

6.1.10 94275 base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos 
Considerando meio fio apenas nos locais onde será 

plantada grama  

 Local comprimento 

 B2 23.18 

 B3 2.7 

 B4 9.27 

 B5 29.79 

 B6 9.1 

 B7 11.08 

 b9/10 8.18 Considerando 10% de perdas, pois os comprimentos são irregulares , além dos blocos serem estruturais  

 93.3 e dependerem da dimensão dos blocos 

encontrados no mercado. 

Total 

6.2 MOBILIÁRIO 
6.2.1 Bancos 

6.2.1.1 C.23 B01 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (84x44)cm - Conforme detalhamento em 
projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.2 C.24 B02- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (244X44)cm - Conforme detalhamento em 
projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.3 C.25 B03A- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (274x244x44)cm - Conforme detalhamento 
em projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 
6.2.1.4 C.26 B03B- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (244x274x44)cm - Conforme detalhamento 
em projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.5 C.27 B04 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (394x244x44)cm - Conforme detalhamento em 
projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.6 C.28 B05A - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (379x173x44)cm - Conforme detalhamento 

                                

102.63 

m 

                                  

10.00 

unid 

                                    

6.00 

unid 

                                    

2.00 

unid 

                                    

2.00 

unid 
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em projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.7 C.29 B05B - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (379x179x44)cm - Conforme detalhamento 
em projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.8 C.30 B06- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (405x297x44)cm - Conforme detalhamento em 
projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.9 C.31 B07- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (400x242x44)cm - Conforme detalhamento em 
projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.10 C.32 B08- Banco em alvenaria com blocos 
de concreto, acabamento polido (396x244x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.11 C.33 B09- Banco em alvenaria com blocos 

de concreto, acabamento polido (124x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 

                                    

1.00 

unid 

                                    

2.00 

unid 

                                    

2.00 

unid 

                                    

1.00 

unid 
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QUANTIDADE =                                     

3.00 

unid  

                                    

1.00 

unid 
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Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.12 C.34 Mesa em concreto armado, fck 20 Mpa, 
com polimento e pintura epóxi - dim 1,20x0,80m - conforme projeto arquitetônico 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

B10- Banco em concreto armado , acabamento polido e pintura epoxi, vazado - dim externas 

2,30x2,30x0,46 - Conforme detalhamento projeto  

6.2.1.13 C.35 arquitetônico 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

B10A- Banco em concreto armado , acabamento polido e pintura epoxi, vazado - dim externas 

3,20x3,49x0,46 - Conforme detalhamento  

6.2.1.14 C.36 projeto arquitetônico 
Quadro de resumo projeto arquitetonico 

QUANTIDADE = 

6.2.1.15 C.37 Banco em concreto armado, acabamento liso, 
pintura em epoxi em torno de escultura - conforme projeto 
 Banco onde será instalado o monumento 3,51+6,51+3,41+3,65+6,35+3,53 

                                  

26.96 

m 

6.2.3 Lixeiras 

6.2.3.1C.38 Lixeira simples em madeira plástica - cores diversas - 90 litros - 70 cm, com suporte - 
Fornecimento e instalação 

lixeira                                    3.00 lixeiras distribuidas ao longo da praça - conforme projeto 

arquitetônico 

QUANTIDADE = 

                                  

12.00 

unid 

                                    

6.00 

unid 

                                    

5.00 

unid 

                                    

1.00 

unid 

                                    

3.00 

unid 
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6.2.3.2C.39 Lixeira tripla em madeira plástica - cores diversas - 90 litros - 70 cm, com suporte - 
Fornecimento e instalação 

 lixeiras                                    6.00 lixeiras distribuidas ao longo da praça - conforme projeto 

arquitetônico 

QUANTIDADE = 

 

Quantitativos de instalações elétricas  de responsabilidade do Projetista de Instalações Elétricas ( retirados do 

programa utilizado). 

7.1INFRA ESTRUTURA 

Escavação mecânizada de vala com profundidade até 1,5m (Média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 
(Capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência: 88HP), largura menor que 
0,8m, em solo de 1A categoria, locais com  

7.1.1 90105 

largura 

profundidade 

comprimento 

baixo nivel de interferência 

0.5 m 

0.7 m 

338 

m 

Considerando largura de 40cm, de forma q não utilize 

fôrmas 

Considerando profundidade de 0,60cm de acordo com 

detalhamento em projeto de instalações elétricas 

 

QUANTIDADE = 

7.1.3 97881 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões 

                                    

6.00 

unid 
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118.30 

M3 

7. INSTALAÇÕES 
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internas 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

Envelopamento  de eletroduto enterrado, em concreto simples , com preparo e 
compactação do fundo da vala - Excluso escavação - Conforme  

7.1.2 C.41 detalhe em projeto 
Comprimento dos tubos enterrados 

QUANTIDADE = 

7.2 TOMADAS 

7.2.1 92001Tomada baixa de embutir  (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - 
Fornecimento e instalação  

Comprimento dos tubos enterrados 

QUANTIDADE = 

7.3CABOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS 
7.3.1 91937 Caixa octogonal 3x3, PVC instalada - Fornecimento e instalação 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

7.3.2 91941 Caixa retangular 4x2 baixa (0,30m do piso), PVC instalada 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

7.3.3 91845 Eletroduto flexível corrugado reforçado PVC DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais  - 
Fornecimento e instalação 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

                                  

33.00 

UNID 

                                

338.00 

m 

                                    

5.00 

unid 

                                  

56.00 

unid 

                                    

5.00 

unid 

                                

783.90 

m 
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QUANTIDADE = 

7.3.493011 Eletroduto rígido roscável, PVC DN=85mm ( 3") - Fornecimento e instalação 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

7.3.595750 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm (1"), aparente instalado - Fornecimento 
e instalação 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

7.3.6 C.40 Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x6,0mm² - Fornecimento e instalação 
 preto 90 

QUANTIDADE = 

7.3.7 C.42 Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x4,0mm² - Fornecimento e instalação 
Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

branco 466.07 
preto  486.47 

vermelho 525.76 

QUANTIDADE = 

                                    

8.18 

m 

                                  

12.00 

m 

                                  

90.00 

m 
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1,478.30 

M 
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7.4POSTEAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA 
7.4.1 101655 Luminária de led para 

iluminação pública, de 51 até 67w - Fornecimento e instalação 

QUANTIDADE = 

7.4.2 C.43Luminária de led para iluminação pública de 138W até 180w , com placa solar - 
Fornecimento e instalação 

QUANTIDADE = 

7.4.3 C.44Refletor retangular luminária de led 30W, com grade de proteção instalada no piso- 
fornecimento e instalação 

QUANTIDADE = 

7.4.4 C.45 Fornecimento e instalação de Poste de Ferro Galv. A fogo redondo 5m com base flangeada e 
janela de inspeção em base de concreto armado 
 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

QUANTIDADE = 

7.4.5 C.46Fornecimento e instalação de Poste de concreto circular  12m em base de concreto armado 

 Conforme quantitativo de projeto elétrico.FONTE: ELE 01/01 

                                    

2.00 

UNID 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizada de sobrepor, 
com barramento trifásico para 18 disjuntores DIN 100A-  

7.4.6101878 Fornecimento e instalação 
Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

QUANTIDADE = 

7.4.7 C.47 Malha de aterramento - com haste Copperweld e cabo de cobre nú 25 mm² - Conforme projeto - 
Fornecimento  e instalação 

Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

                                  

48.00 

unid 

                                    

8.00 

unid 

                                    

8.00 

unid 

                                  

24.00 

UNID 

                                    

5.00 

UNID 
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QUANTIDADE = 

7.5DISJUNTORES 
7.5.1 93672Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - Fornecimento e instalação 

Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

QUANTIDADE = 

7.5.2 93660Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e instalação 
Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

QUANTIDADE = 

7.5.3 93664Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e instalação 
Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

QUANTIDADE = 

7.5.4 C.48 Dispositivo de proteção contra surto 175V - 8 KA 
Conforme quantitativo de projeto elétrico. 

QUANTIDADE = 

 

8.1 C.49 Limpeza da obra 

                                    

1.00 

UNID 

                                    

1.00 

UNID 
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3.00 

UNID 

                                    

5.00 

UNID 

                                    

4.00 

UNID 

8. OUTR
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Conforme quantitativo de projeto arquitetônico. 

QUANTIDADE = 

8.2 10848 Placa de inauguração em metálica, 40* x 60* cm 

QUANTIDADE = 

                             

3,923.39 

M2 

                                    

1.00 

unid 
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C01 
Administração e controle da Obra - Corpo técnico para gerenciamento de obra contendo 01 Engenheiro Civil, 01 mestre de obra,  

e 01 vigia noturno (detalhes memória de cálculo) 
 Unindade: unid 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares mês                     6.0000   R$           3,804.76   R$         22,828.56 
90777 Engenheiro civil de Obra Junior com encargos complementares h                 264.0000   R$                93.91   R$         24,792.24 

91677 Engenheiro eletricista com encargos complementares h                   24.0000   R$              137.51   R$           3,300.24 

      

 Total Geral: R$          50,921.04 

 ConsideraÇões: 

Consumo de hora trabalhada: 
Encarregado: considerando o mês fechado, pois ficara durante todo o período. 
Engenheiro Civil: considerando a visita diária de um engenheiro, durante 2 horas por dia, por 22 dias no mês, por 06 meses de 

obra Engenheira eletricista: considerando visita semanal durante 3 meses : 4 semanas x 3 meses x 2 horAS Não considerando 

vigia, pois o bairro possui ronda de segurança e o local esta cercado com tapumes. 

C02 
Topografia - Locação de área contendo serviços topográficos 

Unindade: 
m² 

   

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
6189 Tábua de madeira 2ª qualidade 2,50x30cm (1x12") não 

aparelhada 
m                     0.2853  

R$                 14.43 
 R$                  4.12 

5074 Prego de aço polido com cabeça 15x18 ( 1.1/2x13) kg                     0.0120  R$                 15.78  R$                  0.19 
7247 Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 

segundos, incluindo tripé 
h                     0.1000  

R$                   2.25 
 R$                  0.23 

7252 Locação de nível óptico , com precsão de 0,7mm, aumento de  
32x 

h                     0.1000  
R$                   2.25 

 R$                  0.23 

88253 Auxiliar de topografia com encargos complementares H                     0.0025  R$                 14.56  R$                  0.04 
88288 Nivelador com encargos complementares H                     0.0025  R$                 18.06  R$                  0.05 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.0075  R$                 18.53  R$                  0.14 

      R$                      - 

Composição de referência 78472 - 09/2017 e 73686 09/2017   Total Geral: R$                   5.00 
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V. COMPOSIÇÕES  

C.03 
Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em poste de concreto 
 Unindade: unid 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88264 EletrIcista com encargos complementares h                     8.0000  R$                24.37  R$               194.96 
88316 Servente com encargos complementares h                     8.0000  R$                18.53  R$               148.24 
406 Fita aço inox para cinta poste, L=19mm, esp=0,5mm ( rolo de  

30m) 
unid 

                    0.1333 
 R$                91.34  

R$                 12.18 
420 Cinta circular em aço galvanizado de 150mm de diâmetro para 

fixação de caixa de medição, inclui parafusos e porcas 
unid 

                    2.0000 
 R$                31.15  

R$                 62.30 
857 Cabo de cobre nu 16mm², meio-duro m                     3.0000  R$                15.40  R$                 46.20 
937 Fio de cobre, sólido classe1 , isolação em PVC/A antichama bwf,  

450/750V seção nominal 10 mm² 
m 

                  27.0000 
 R$                  9.53  

R$               257.31 
1062 Caixa interna de medição para 1 medidor trifásico, com visor em 

chapa de aço 18 usg ( padrão concessionária local) 
unid 

                    1.0000 
 R$              422.84  

R$               422.84 
1096 Armação vertical com haste e contra pino em chapa aço 

galvanizada 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores 
unid 

                    2.0000 
 R$              103.36  

R$               206.72 
1539 Conector metálico tipo parafuso fendido ( split bolt) para cabos 

até 16 mm² 
unid 

                    8.0000 
 R$                  8.38  

R$                 67.04 
1892 Luva em PVC rígido roscável de 1" para eletroduto unid                     4.0000  R$                  1.81  R$                   7.24 
34709 Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de  10 até 50A unid                     1.0000  R$                54.22  R$                 54.22 
2685 Eletroduto de PVC rígiddo roscável de 1", sem luva m                     8.0000  R$                  6.22  R$                 49.76 
2731 Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, 

h=12m, D=20 a 24cm ( para poste) 
m 

                    7.9600 
 R$                74.92  

R$               596.36 

3379 
Haste de aterramento em aço com 3m de comprimento e  
DN=5/8", revestida com baixa camada de sobre , sem conector unid 

                    1.0000 
 R$                55.28  

R$                 55.28 

4346 
Parafuso de ferro polido , sextavado, com rosca parcial, diâmetro  
5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressão média  unid 

                    2.0000 
 R$                  5.38  

R$                 10.76 
11267 Arruela redonda de latão, diâmetro externo =34mm, 

espessura=2,5mm, diâmetro do furo =17mm 
unid 

                    2.0000 
 R$                  0.90  

R$                   1.80 
12034 Curva 180 graus, de PVC rígido roscável de 3/4", para eletroduto unid 

                    2.0000 
 R$                  5.14  

R$                 10.28 
39176 Bucha em alumínio com rosca de 1", para eletroduto unid                     2.0000  R$                  1.14  R$                   2.28 
39210 Arruela em alumínio com rosca, de 1" para eletroduto unid                     2.0000  R$                  0.85  R$                   1.70 

     R$                     - 

Composição de referência 41598 - SINAPI/RO ABRIL/2018 Total Geral: R$            2,207.47 

 

C.04 
Placa de Obra - Com chapa de Aço Galvanizado, com suporte em estrutura de madeira - Padrão obras públicas 
 Unindade: m² 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88262 Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares h                     1.0000  R$                 21.80  R$                

21.80 
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88316 Servente com encargos complementares h                     2.0000  R$                 18.53  R$                

37.06 
94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 ( cimento/areia 

média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l 
m³                     0.0100  

R$               406.16 
 R$                  4.06 

4417 Sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região bruta 
m                     1.0000  

R$                   3.81 
 R$                  3.81 

4491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm, em pinus, mista ou equivalente da 

região - bruta 
m                     4.0000  

R$                   4.22 
 R$                

16.88 
4813 Placa de obra ( para construção civil) em chapa galvanizada nº  

22, adesivada de 2,0x1,125m 
m²                     1.0000  

R$               225.00 
 R$              

225.00 
5075 Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 X 10) kg                     0.1100  R$                 14.09  R$                  1.55 

      R$                      - 

 Composição de referência 74209/001 abril/2018 Total Geral: R$               310.16 
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C.05 
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm ( ver paginação e cores no 

projeto arquitetônico) 
 Unindade: m² 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88260 Calceteiro com encargos complementares  h                     0.1595  R$                22.28  R$                   3.55 
88316 Servente com encrgos complementares h                     0.1595  R$                18.53  R$                   2.96 

91277 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 KN ( 2500 kgf), potência 5,5CV - chp diurno chp 
                    0.0041 

 R$                  9.54  
R$                   0.04 

91278 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 KN ( 2500 kgf), potência 5,5CV - chi diurno chi 
                    0.0757 

 R$                  0.52  
R$                   0.04 

91283 
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia 13 

HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto,  
diâmetro  de 350mm, furo de 1" ( 14x1") - chp diurno chp 

                    0.0037 

 R$                22.03  

R$                   0.08 

91285 
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potencia 13 

HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 

diâmetro  de 350mm, furo de 1" ( 14x1") - chi diurno chi 

                    0.0760 

 R$                  0.86  

R$                   0.07 
370 Areia média - posto jazida/fornecedor m³                     0.0568  R$                85.00  R$                   4.83 
4741 Pó de pedra m³                     0.0065  R$              137.47  R$                   0.89 

36156 
Bloquete/piso intertravado de concreto modelo onda/16 

faces/retangular/tijolinho/paver/holandês/paralelepípedo, 

20x10cm, esp=6cm, resitencia de 35 Mpa - COLORIDO 
m² 

                    1.0031 
 R$                58.69  

R$                 58.87 
     R$                     - 

 Composição baseada no cód 92397 sinapi MAIO/2021 Total Geral: R$                 71.33 

C.06 Piso Podotátil - Assentamento de piso podotátil, incluso fornecimento de placas  (Alerta e Direcional) e concreto magro para lastro 
 Unindade: m² 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
370 Areia média - posto jazida/fornecedor M3                     0.0100  R$                 85.00 R$                   0.85 
1379 Cimento Portland Composto CP II - 32  KG                      7.5000  R$                   0.85 R$                   6.38 
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36178 
Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40x40x2,5* cm UNID                     6.2500  R$                13.41  

R$                 83.81 

88309 Pedreiro com encargos complementares H                     0.5000  R$                 22.02 R$                 11.01 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.6000  R$                 18.53 R$                 11.12 
      

 Composição de referência 88629 - 09/2017 e 87246 - 09/2017 Total Geral: R$               113.17 

C.07 

Viga em concreto armado, fck=25 Mpa - fornecimento e instal ação    

 Unidade: m³    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 

95955 

(Composição representativa) Execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea ( casa 

isolada), fck= 25 Mpa m³                    1.0000  R$            3,174.91 R$            3,174.91 
      

Composição baseada no projeto arquitetônico   Total Geral: R$            3,174.91 

C.08 
Pintura esmalte fosco em superfície metálica ,incluso  uma demão de fundo preparador  
 Unindade: m² 

  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

100721 

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada 

sobre superficies metálica (exceto perfil) executado em obra ( por 

demão). m²                    1.0000  R$                 18.63 
R$                 18.63 

100747 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) pulverizada sobre metálica executada em fábrica ( por 

demão). m²                    1.0000  R$                   7.27 
R$                   7.27 

     R$                     - 

Composição baseada no serviço a ser executado Total Geral: R$                 25.90 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

C.09 
Execução de lastro de pedra britada nº 1, incluso compactação com placa vibratória - espessura 7cm 
 Unindade: m³ 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88309 Pedreiro com encargos complementares h                    0.9213  R$                 22.02 R$                 20.29 
88316 Servente com encargos complementares h                    1.3819  R$                 18.53 R$                 25.61 

91277 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn ( 2500 kgf), potência 5,5 CV - chp diurno chp                    0.0690  R$                   9.54 
R$                   0.66 

91278 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn ( 2500 kgf), potência 5,5 CV - chi diurno chi                    0.0640  R$                   0.52 
R$                   0.03 

5678 

Retroescavadeira  sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88p, caçamba carreg cap mín 1 m³, caçamba retro 

cap. 0,26 m³, peso operacional mín 6.674kg - escavação máxima 

- chp diurno chp                    0.1280  R$               108.59 

R$                 13.90 
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5679 

Retroescavadeira  sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88p, caçamba carreg cap mín 1 m³, caçamba retro 

cap. 0,26 m³, peso operacional mín 6.674kg - escavação máxima 

- chi diurno chi                    0.6398  R$                 43.16 

R$                 27.61 

4721 Pedra britada n.1 (9,50 a 19mm) posto pedreira m³                    1.1000  R$               145.53 R$               160.08 
     R$                     - 

Composição baseada nos códigos 101623 e 96623 SINAPI junho/2021 Total Geral: R$               248.18 

C.10 
Execução de lastro de pó de pedra, incluso compactação com placa vibratória - espessura 3cm 
 Unindade: m³ 

  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88309 Pedreiro com encargos complementares h                    0.9213  R$                 22.02 R$                 20.29 
88316 Servente com encargos complementares h                    1.3819  R$                 18.53 R$                 25.61 

91277 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn ( 2500 kgf), potência 5,5 CV - chp diurno chp                    0.0690  R$                   9.54 
R$                   0.66 

91278 
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kn ( 2500 kgf), potência 5,5 CV - chi diurno chi                    0.0640  R$                   0.52 
R$                   0.03 

5678 

Retroescavadeira  sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88p, caçamba carreg cap mín 1 m³, caçamba retro 

cap. 0,26 m³, peso operacional mín 6.674kg - escavação máxima 

- chp diurno chp                    0.1280  R$               108.59 

R$                 13.90 

5679 

Retroescavadeira  sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88p, caçamba carreg cap mín 1 m³, caçamba retro 

cap. 0,26 m³, peso operacional mín 6.674kg - escavação máxima  
- chi diurno chi                    0.6398  R$                 43.16 

R$                 27.61 

4741 Pó de pedra m³                    1.1000  R$               137.47 R$               151.22 
     R$                     - 

Composição baseada nos códigos 101623 e 96623 SINAPI junho/2021 Total Geral: R$               239.32 

C.11 Fornecimento e instalação de grama decorativa bicolor importada, monofilamento, 30mm  - incluso cola PU e fita tape para colagem 
 Unindade: m² 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h                    0.3000  R$                 22.42 R$                   6.73 
88316 Servente com encargos complementares h                    0.3000  R$                 18.53 R$                   5.56 

COT005 
Grama decorativa bicolor monofilamento 30 mm, rolo com 4 

metros largura m²                    1.0500  R$                 53.30 
R$                 55.97 

COT006 Cola PU para grama sintética* kg                    0.3600  R$                 15.36 R$                   5.53 
COT007 Fita tape para colagem de grama sintética m                    0.5100  R$                   2.00 R$                   1.02 
     R$                     - 

Considerando os consumos médios encontrados nos manuais de instalação das Total Geral: R$                 74.81 
gramas decorativas, bem como no preço praticado no mercado pelos instaladores 

C.12 
Canaleta de concreto tipo meia cana , diâmetro de 20cm, para captação de águas pluviais com grelha de ferro fºfº 
 Unidade: m 

 

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    0.5600  R$                 18.53 R$                 10.38 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

88309 Pedreiro com encargos complementares h                     0.2000 R$                 22.02 R$                   4.40 
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370 Areia média - posto jazida/fornecedor m³                     0.0010 R$                 85.00 R$                   0.09 
1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg                     0.3500 R$                   0.85 R$                   0.30 

13115 
Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diâmetro de  
20 cm para aguas pluviais m                     1.0500 R$                 20.43 R$                 21.45 

11236 
Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 1,5 T,  
200x1000mm, esp= * 15* mm unid                     1.0000 R$               283.72 R$               283.72 

      

Composição baseada no cód 85179 SINAPI jan/2018 Total Geral: R$               320.33 

C.13 
Instalação de torre de brinquedos para playground, incluso acessórios  
 Unindade: unid 

  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h                  24.0000  R$                 22.42 R$               538.08 
88316 Servente com encargos complementares h                  24.0000  R$                 18.53 R$               444.72 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     1.1100   R$                53.81  R$                 59.73 
93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³                    1.0100  R$                 28.83 R$                 29.12 

96616 
Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou 

sapatas m³                    0.1000  R$               624.58 
R$                 62.46 

     R$                     - 

   Total Geral: R$            1,134.11 

Memória de Cálculo 

1. Escavação manual 
 altura largura compr. qtdade total 
pilares brinquedo 0.3                    0.3000 0.3 32 0.86 apoio escorrega 0.4 0.9                    0.3500 2 0.25 

2. concreto Total 1.11 

apoio escorrega 0.2 0.83                    0.3000 2 0.100 

3. Reaterro escavação - concreto 1.010 m³ 

4. Mão de obra - Ajudante especializado e servente 
Considerando 8 horas diárias, para 3 dias úteis de trabalho 

C.14 

Plantio de grama esmeralda em rolo/placa - muda e mãode ob ra    

 Unidade: m²    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    0.1000  R$                 

18.53 
R$                   1.85 

88441 Jardineiro com encargos complementares h                     

0.1000 
R$                 21.28 R$                   2.13 

3322 
Grama esmeralda ou São Carlos ou Curitibana em placas, sem 

plantio m² 
                    

1.0000 R$                 12.00 R$                 12.00 
25951 Fertilizante NPK - 10:10:10 kg                     

0.1000 
R$                   3.18 R$                   0.32 

25963 Calcário dolamítico A kg                     

0.1500 
R$                   0.22 R$                   0.03 

38125 Fertilizante orgânico composto, classe A kg                     

3.0000 
R$                   1.67 R$                   5.01 

      

Composição baseada no cód 85179 SINAPI jan/2018   Total Geral: R$                 21.34 

C.15 
PF00 - Árvore Pau Ferro- " Ceasalpinia Ferrea", com altura 5m plantio. 
 Unidade: unid 
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Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021 Total Geral: R$               205.31 

C.16 
IPR00 - Ipê Roxo - " Handroanthus impetiginosus", com altura 4m-  plantio. 
 Unidade: unid 

   

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021  Total Geral: R$               205.31 

C.17 
PM00 - Palmeira Carpentária - " carpentaria acuminata", com altura 3 m - plantio 
 Unidade: unid 

   

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021  Total Geral: R$               205.31 

C.18 

SB00 - Sibipiruna - " Caesalpina pluviosa", com altura 3 m -  p lantio    

 Unidade: unid    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
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88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 

18.53 
R$                 

80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     

1.0905 
R$                 

21.28 
R$                 

23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp  
                    

0.2999 
R$               

173.39 
R$                 

52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi 
                    

1.2252 
R$                 

40.22 
R$                 

49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021   Total Geral: R$               

205.31 

C.19 

PI00 - Palmeira Imperial - " Roystone sp", com altura 3 m - pla ntio    

 Unidade: unid    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 

18.53 
R$                 

80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     

1.0905 
R$                 

21.28 
R$                 

23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp  
                    

0.2999 
R$               

173.39 
R$                 

52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi 
                    

1.2252 
R$                 

40.22 
R$                 

49.28 
      

 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 

 V. COMPOSIÇÕES  

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021 Total Geral: R$               205.31 

C.20 
JM00 - Jacarandá mimoso  " Jacaraná mimosifólia", com altura 2 m -  plantio 
 Unidade: unid 

   

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021  Total Geral: R$               205.31 
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C.21 

CI00 - Cassia Imperial - " Cassia fistula", com altura 4 m - plan tio    

 Unidade: unid    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021   Total Geral: R$               205.31 

C.22 

IPA00 - Ipê amarelo - " handroanthus albus", com altura 4 m -   plantio    

 Unidade: unid    

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
88316 Servente com encargos complementares h                    4.3620  R$                 18.53 R$                 80.83 
88441 Jardineiro com encargos complementares h                     1.0905 R$                 21.28 R$                 23.21 

91634 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chp diurno chp                      0.2999 R$               173.39 R$                 52.00 

91635 

Guindauto hidráulico, cap máx de carga 6500kg, mom max de 

carga 5,8T, alcance máx horizontal 7,60m, inclusive caminhão 

toco PBT 9700kg, potência de 160CV - chi diurno chi                     1.2252 R$                 40.22 R$                 49.28 
      

Composição baseada no cód 98516 SINAPI  junho/2021   Total Geral: R$               205.31 

C.23 B01 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (84x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
 Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     0.0700   R$                53.81  R$                   3.77 
95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³  

                   0.0700  
 R$           2,593.07  R$               181.51 

C.AUX 03 
Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²  
                   0.6700  R$                 11.44 

R$                   7.66 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida 

menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m²                    0.6400  R$               114.32 

R$                 73.16 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação 

de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), 

para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 0.16 82.45 
R$                 13.19 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

Página 10 de 34 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

V. COMPOSIÇÕES  

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m²                    0.9700  R$                   6.57 
R$                   6.37 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( 

sem presença de vãos), espessura 25mm m²                    0.9700  R$                 37.02 
R$                 35.91 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³                    0.0200  R$               475.43 
R$                   9.51 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg                    0.9800  R$                 20.49 

R$                 20.08 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³  

                   0.0300  
 R$              717.28  R$                 21.52 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    0.3700  R$                 33.65 R$                 12.45 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²  

                   0.5500  R$                 23.61 
R$                 12.99 

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                    1.1500  R$                 38.65 
R$                 44.45 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m  
                   2.5600  R$                   5.67 

R$                 14.52 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$               457.09 
Memória de Cálculo - B01 

1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(0,64x1,04x0,10) 
                    0.0700 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 

(0,64x1,04x0,10) 

                    0.0700 m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 
(0,64 x 1,04) 

0.67 m² 

4. alvenaria   

 0,38alt x (0,84+0,84) - alvenaria interna 0.64 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x 2 unid 

0.16  

6. Chapisco e reboco 0.97 m² 

 área do reboco  m² 

 0,38 x (0,44x2 + 0,84x2) 0.97 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 4 unidades) 

0.02 m² 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 4 unid 

0.98 kg 

9. 
Concreto bancos 
(0,4xx0,84 x 0,07 esp) 

0.03 m² 
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10. polimento área 

banco 
0.37 m² 

(0,84x0,44) 

11. impermeabilização externa 0.55 m² 

 área polimento ( superior banco) 0.37  

 laterais ( 0,44x2 + 0,84 x 2) x 0,07 0.18  

12. 
pintura epoxi 
(0,44x2)+(0,84 x 2) x 0,45 

1.15 m² 

13. tabica 
(0,44+0,44+0,84+0,84) 

2.56 m 

C.24 B02- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (244X44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.1700  
 R$                53.81  R$                   9.15 

95956  (composição representativa) execução de estruturas de 

concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar 

térreo ( casa empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³                     

0.1700  
 R$           2,593.07  R$               440.82 

C.AUX 03 
Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

1.6900  R$                 11.44 
R$                 19.33 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área 

líquida menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de 

pedreiro m² 
                   

1.8500  R$               114.32 

R$               211.49 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de 

vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( 

espessura 9cm), para edificação um ifamiliar ( casa) e 

edificação pública padrão m² 0.32 82.45 

R$                 26.38 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 
                   

2.1900  R$                   6.57 
R$                 14.39 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( 

sem presença de vãos), espessura 25mm m² 
                   

2.1900  R$                 37.02 
R$                 81.07 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0200  R$               475.43 
R$                   9.51 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

1.4700  R$                 20.49 
R$                 30.12 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³                     

0.0800  
 R$              717.28  R$                 57.38 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    

1.0700  
R$                 33.65 R$                 36.01 

98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²                     

1.4700  R$                 23.61 
R$                 34.71 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 V. COMPOSIÇÕES 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - 

incluso primer epoxi m² 
                   

2.5900  R$                 38.65 
R$               100.10 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado 

natural, largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de 

forro drywall 
 m                     

5.7600  R$                   5.67 
R$                 32.66 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            1,103.12 
Memória de Cálculo - B02 

1. escavação manual 

 área radier/lastro 
(0,64x2,64x0,10) 

                    

0.1700 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 

(0,64x2,64x0,10) 

                    

0.1700 m³ 

3. impermeabilização radier  

 área radier/lastro 
(0,64 x 2,64) 

1.69 m² 

4. alvenaria  

 0,38alt x (2,44x2) - alvenaria interna 1.85 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x 4unid 

0.32 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 2.19 m² 

 0,38 x (0,44x2 + 2,44x2) 2.19 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 6unidades) 

0.02 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 6 unid 

1.47 kg 

9. 
Concreto bancos 
(0,44x2,44x 0,07 esp) 

0.08 m³ 

10. 
polimento área 

banco 

(2,44x0,44) 

1.07 m² 
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11. impermeabilização externa 1.47 m² 

 área polimento ( superior banco) 1.07 

 laterais ( 0,44x2 + 2,44 x 2) x 0,07 0.4 

12. 
pintura epoxi 
(0,44x2)+(2,44 x 2) x 0,45 

2.59 m² 

13. tabica 
(0,44+0,44+2,44+2,44) 

5.76 m 

C.25 B03A- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (274x244x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.3200  
 R$                53.81  R$                 

17.22 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³                     

0.3200  
 R$           2,593.07  R$               

829.78 

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

3.2300  R$                 11.44 

R$                 

36.95 

89470 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida 

menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

3.6000  R$               114.32 

R$               

411.55 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação 

de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), 

para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 0.56 82.45 

R$                 

46.17 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 
                   

3.9400  R$                   6.57 

R$                 

25.89 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( sem 

presença de vãos), espessura 25mm m² 
                   

3.9400  R$                 37.02 

R$               

145.86 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0400  R$               475.43 
R$                 

19.02 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

2.7000  R$                 20.49 

R$                 

55.32 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³                     

0.1500  
 R$              717.28  R$               

107.59 
C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

2.0900  
R$                 33.65 R$                 

70.33 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²                     

2.8200  R$                 23.61 
R$                 

66.58 
C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m² 
                   

4.6600  R$                 38.65 
R$               

180.11 
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39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

10.3600  R$                   5.67 

R$                 

58.74 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            

2,071.11 
Memória de Cálculo - B03A 

1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(2,94x0,64)+(2,10x0,64)x0,10 
                    0.3200 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 
(2,94x0,64)+(2,10x0,64)x0,10 

                    0.3200 m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 
(2,94x0,64)+(2,10x0,64) 

                    3.2300 m² 

4. alvenaria   

 0,38alt x (2,44+2,00+2,30+2,74) - alvenaria interna 3.6 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x 7unid 

0.56 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 3.94 m² 

 0,38 x (2,74+2,44+0,44+2,00+2,3+0,44) 3.94 m² 

 

7. grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 11unidades) 

0.04 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 2 

Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 11 unid 

2.70 kg 

9. 
Concreto bancos 
(2,74+2,00)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.15 m³ 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 V. COMPOSIÇÕES 
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10. 
polimento área 

banco 

(2,74+2,00)x0,44) 

2.09 m² 

11. impermeabilização externa 2.82 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.09  

 laterais ( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44) x 0,07 0.73  

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44) x 0,45 

4.66 m² 

13. tabica 
( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44)  

10.36 m 

C.26 
B03B- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (244x274x44)cm - Conforme detalhamento 

em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço 

Unit. 
Preço 

Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.3200  
 R$                

53.81  
R$                 

17.22 
95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³                     

0.3200  

 R$           

2,593.07  
R$               

829.78 

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces 

e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

3.2300  
R$                 

11.44 

R$                 

36.95 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( espessura 

14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida menor que 6 m², 

sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

3.6000  
R$               

114.32 

R$               

411.55 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de 

blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), para 

edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 0.56 82.45 

R$                 

46.17 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e estruturas 

de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo manual m² 
                   

3.9400  
R$                   

6.57 

R$                 

25.89 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( sem presença de 

vãos), espessura 25mm m² 
                   

3.9400  
R$                 

37.02 

R$               

145.86 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia grossa/ 

brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0500  
R$               

475.43 
R$                 

23.77 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

2.9400  
R$                 

20.49 

R$                 

60.24 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso 

lançamento e adensamento  
 m³                     

0.1500  
 R$              

717.28  
R$               

107.59 
C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

2.0900  
R$                 

33.65 
R$                 

70.33 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²                     

2.8200  
R$                 

23.61 
R$                 

66.58 
C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer 

epoxi m² 
                   

4.6600  
R$                 

38.65 
R$               

180.11 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

10.3600  
R$                   

5.67 

R$                 

58.74 
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EMPRESA DE DESENVOLVI 
GERENCIA DE ESP 

DIVISÃO  DE  

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

MENTO 

URBANO - 

EMDUR AÇOS 

PÚBLICOS 
PROJETOS 

V. COMPO SIÇÕES 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            

2,080.78 
Memória de Cálculo - B03B 

1. escavação manual 

 área radier/lastro 
(2,64x0,64)+(2,40x0,64)x0,10 

                    

0.3200 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 
(2,64x0,64)+(2,40x0,64)x0,10 

                    

0.3200 m³ 

3. impermeabilização radier  

 área radier/lastro 
(2,64x0,64)+(2,40x0,64) 

                    

3.2300 m² 

4. alvenaria  

 0,38alt x (2,44+2,00+2,30+2,74) - alvenaria interna 3.6 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x 7unid 

0.56 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 3.94 m² 

 0,38 x (2,74+2,44+0,44+2,00+2,3+0,44) 3.94 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 12unidades) 

0.05 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 12 unid 

2.94 kg 

9. 
Concreto bancos 
(2,74+2,30)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.15 m³ 

10. 
polimento área 

banco 

(2,44+2,30)x0,44) 

2.09 m² 

11. impermeabilização externa 2.82 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.09 
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 laterais ( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44) x 0,07 0.73 

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44) x 0,45 

4.66 m² 

13. tabica 
( 2,74+2,44+0,44+2,00+2,30+0,44)  

10.36 m 

C.27 B04 - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (394x244x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.4000  
 R$                53.81  R$                 

21.52 
95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³                     

0.4000  
 R$           2,593.07  R$            

1,037.23 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

3.9900  R$                 11.44 

R$                 

45.65 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida 

menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

4.8800  R$               114.32 

R$               

557.88 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação 

de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), 

para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 0.64 82.45 

R$                 

52.77 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 
                   

4.8500  R$                   6.57 

R$                 

31.86 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( sem 

presença de vãos), espessura 25mm m² 
                   

4.8500  R$                 37.02 

R$               

179.55 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0600  R$               475.43 
R$                 

28.53 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.9200  R$                 20.49 

R$                 

80.32 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso 

lançamento e adensamento  
 m³                     

0.1800  
 R$              717.28  R$               

129.11 
C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

2.6100  
R$                 33.65 R$                 

87.83 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²                     

3.5000  R$                 23.61 
R$                 

82.64 
C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m² 
                   

5.7400  R$                 38.65 
R$               

221.85 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

12.7600  R$                   5.67 

R$                 

72.35 
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Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            

2,629.09 
Memória de Cálculo - B04 

1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(4,14x0,64)+(2,10x0,64)x0,10 
                    0.4000 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 
(4,14x0,64)+(2,10x0,64)x0,10 

                    0.4000 m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 
(4,14x0,64)+(2,10x0,64) 

                    3.9900 m² 

4. alvenaria   

 0,38alt x (3,94+0,44+3,59+2+0,44+2,44) - alvenaria interna 4.88 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x 8unid 

0.64 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 4.85 m² 

 0,38 x (3,94+2,44+0,44+2+3,50+0,44) 4.85 m² 

7. grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 16unidades) 

0.06 m³ 

 

8. aço CA 50 6,30mm 2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 16 unid 

3.92 kg 

9. 
Concreto bancos 
(3,94+2,00)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.18 m³ 

10. 
polimento área banco (3,94+2,00)x0,44) 

2.61 m² 

11. impermeabilização externa 3.5 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.61  

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 V. COMPOSIÇÕES 
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 laterais ( 3,94+2,44+0,44+2+3,5+0,44) x 0,07 0.89  

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 3,94+2,44+0,44+2+3,5+0,44) x 0,45 

5.74 m² 

13. tabica 
( 3,94+,2,44+0,44+2+3,5+0,44)  

12.76 m 

C.28 B05A - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (379x173x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.3800  
 R$                53.81  R$                 20.45 

95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para 

edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa empreendimentos), fck=25 Mpa   m³                     

0.3800  
 R$           2,593.07  R$               985.37 

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e ver em 

contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

3.7900  R$                 11.44 
R$                 43.36 

89470 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( espessura 14 cm), 

fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida menor que 6 m², sem vãos, 

utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

4.0700  R$               114.32 
R$               465.28 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos 

vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), para edificação um 

ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 0.56 82.45 
R$                 46.17 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 

manual m² 
                   

4.3700  R$                   6.57 
R$                 28.71 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada ( sem presença de vãos), espessura 

25mm m² 
                   

4.3700  R$                 37.02 
R$               161.78 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia grossa/ brita 0) - 

preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0600  R$               475.43 
R$                 28.53 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.6800  R$                 20.49 
R$                 75.40 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso lançamento 

e adensamento  
 m³                     

0.1600  
 R$              717.28  R$               114.76 

C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

2.3300  
R$                 33.65 R$                 78.40 

98555 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 

3 demãos 
 m²                     

3.1400  R$                 23.61 
R$                 74.14 

C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer epoxi 

m² 
                   

5.1800  R$                 38.65 
R$               200.21 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, largura total na 

horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

11.5100  R$                   5.67 
R$                 65.26 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            2,387.82 
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Memória de Cálculo - B05A 
1. escavação manual 

 área radier/lastro 
(3,99x0,64)+(1,93x0,64)x0,10 

                     

0.3800 m³ 

2. 
radier área radier/lastro 
(3,99x0,64)+(1,93x0,64)x0,10 

                     

0.3800 m³ 

3. impermeabilização radier  

 área radier/lastro 
(3,99x0,64)+(1,93x0,64) 

                     

3.7900 m² 

4. alvenaria  

 0,38alt x (3,79+1,73+1,59+3,60) - alvenaria interna 4.07 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x7unid 

0.56 m² 

6. 
Chapisco e reboco área do reboco 

4.37 m² 

 0,38 x (3,79+1,73+0,44+1,51+3,6+0,44) 4.37 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 15unidades) 

0.06 m³ 

8. aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 15 unid 

3.68 kg 

9. 
Concreto bancos 
(3,79+1,51)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.16 m³ 

10. 
polimento área banco (3,79+1,51)x0,44) 

2.33 m² 

11. impermeabilização externa 3.14 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.33 

 laterais ( 3,79+1,73+0,44+1,51+3,60+0,44) x 0,07 0.81 

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 3,79+1,73+0,44+1,51+3,60+0,44) x 0,45 

5.18 m² 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

 V. COMPOSIÇÕES 
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13. tabica 
( 3,79+1,73+0,44+1,51+3,60+0,44)  

11.51 m 

C.29 B05B - Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (379x179x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.3700  
 R$                53.81  R$                 19.91 

95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para 

edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa empreendimentos), fck=25 Mpa   m³                     

0.3700  
 R$           2,593.07  R$               959.44 

C.AUX 03 
Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e ver em 

contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

3.7000  R$                 11.44 
R$                 42.33 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

89470 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( espessura 14 cm), fbk= 

4,5 MPA, para paredes com área líquida menor que 6 m², sem vãos, utilizando 

colher de pedreiro 
m² 

                   

4.0600  R$               114.32 
R$               464.14 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos 

vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), para edificação um 

ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 
                    

0.4800 82.45 
R$                 39.58 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 

manual m² 
                   

4.4000  R$                   6.57 
R$                 28.91 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada ( sem presença de vãos), espessura 

25mm m² 
                   

4.4000  R$                 37.02 
R$               162.89 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia grossa/ brita 0) - 

preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0500  R$               475.43 
R$                 23.77 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.4300  R$                 20.49 
R$                 70.28 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso lançamento e 

adensamento  
 m³                     

0.1600  
 R$              717.28  R$               114.76 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    

2.3300  
R$                 33.65 R$                 78.40 

98555 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 

demãos 
 m²                     

3.1400  R$                 23.61 
R$                 74.14 

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer epoxi 
m² 

                   

5.2100  R$                 38.65 
R$               201.37 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, largura total na 

horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

11.5700  R$                   5.67 
R$                 65.60 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            2,345.52 
Memória de Cálculo - B05B 

1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(1,89+3,89)x0,64x0,10 
                    0.3700 m³ 
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2. 
radier área 

radier/lastro 
(1,89+3,89)x0,64x0,10 

                    0.3700 m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 

(1,89+3,89)x0,64 

                    3.7000 m² 

4. alvenaria   

 0,38alt x (3,79+1,79+1,51+3,60) - alvenaria interna 4.06 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x6unid 

0.48 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 4.40 m² 

 0,38 x (3,79+1,79+0,44+1,51+3,6+0,44) 4.40 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 14unidades) 

0.05 m³ 

8. aço CA 50 6,30mm 3.43 kg 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 14 unid 

9. Concreto bancos 
(3,79+1,51)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.16 m³ 

10. 

polimento área banco (3,79+1,51)x0,44) 

2.33 m² 

11. impermeabilização externa 3.14 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.33  

 laterais ( 3,79+1,79+0,44+1,51+3,60+0,44) x 0,07 0.81  

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 3,79+1,79+0,44+1,51+3,60+0,44) x 0,45 

5.21 m² 

13. tabica 11.57 m 

C.30 B06- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (405x297x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.4600  
 R$                

53.81  
R$                 

24.75 
95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação 

habitacional unifamiliar térreo ( casa empreendimentos), fck=25 Mpa   m³                     

0.4600  
 R$           

2,593.07  
R$            

1,192.81 

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e ver em contato com 

solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

4.6200  
R$                 

11.44 

R$                 

52.85 

89470 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, 

para paredes com área líquida menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 

m² 
                   

5.2800  
R$               

114.32 

R$               

603.61 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 

concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação 

pública padrão m² 
                    

0.7200 82.45 

R$                 

59.36 
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87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual 
m² 

                   

5.5600  
R$                   

6.57 
R$                 

36.53 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

panos cegos de fachada ( sem presença de vãos), espessura 25mm 
m² 

                   

5.5600  
R$                 

37.02 
R$               

205.83 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico 

com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0600  
R$               

475.43 
R$                 

28.53 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações , utilizando 

aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.9200  
R$                 

20.49 

R$                 

80.32 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso lançamento e adensamento   m³                     

0.2100  
 R$              

717.28  
R$               

150.63 
C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

3.0900  
R$                 

33.65 
R$               

103.98 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 demãos  m²                     

4.1100  
R$                 

23.61 
R$                 

97.04 
C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer epoxi 

m² 
                   

6.5900  
R$                 

38.65 
R$               

254.70 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, largura total na horizontal 

*40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

14.6400  
R$                   

5.67 
R$                 

83.01 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            

2,973.95 

 Memória de Cálculo - B06 
1. escavação manual 

 

 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
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 área radier/lastro 
(4,15+3,07)x0,64x0,10 

                     

0.4600 m³ 

2. 
radier área radier/lastro 
(4,15+3,07)x0,64x0,10 

                     

0.4600 m³ 

3. impermeabilização radier  

 
área radier/lastro (4,15+3,07)x0,64 

                     

4.6200 m² 

4. alvenaria  

 0,38alt x (4,02+2,81+3,01+4,05) - alvenaria interna 5.28 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x9unid 

0.72 m² 

6. 
Chapisco e reboco área do reboco 

5.56 m² 

 0,38 x (3,89+2,81+0,44+3,01+4,05+0,44) 5.56 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 16unidades) 

0.06 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 16 unid 

3.92 kg 

9. 
Concreto bancos 
(3,89+3,01)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.21 m³ 

10. 

polimento área banco (4,05+2,97)x0,44) 

3.09 m² 

11. impermeabilização externa 4.11 m² 

 área polimento ( superior banco) 3.09 

 laterais ( 3,89+2,81+0,44+3,01+4,05+0,44) x 0,07 1.02 

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 3,89+2,81+0,44+3,01+4,05+0,44) x0,45 

6.59 m² 

13. tabica 14.64 m 

C.31 B07- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (400x242x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.4200  
 R$                53.81  R$                 22.60 

95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para 

edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa empreendimentos), fck=25 Mpa   m³                     

0.4200  
 R$           2,593.07  R$            1,089.09 

C.AUX 03 
Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e ver em 

contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

4.2100  R$                 11.44 
R$                 48.16 

89470 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( espessura 14 cm), 

fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida menor que 6 m², sem vãos, 

utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

4.6700  R$               114.32 
R$               533.87 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos 

vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), para edificação um 

ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 
                    

0.6400 82.45 
R$                 52.77 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 

manual m² 
                   

5.0000  R$                   6.57 
R$                 32.85 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada ( sem presença de vãos), espessura 

25mm m² 
                   

5.0000  R$                 37.02 
R$               185.10 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia grossa/ brita 0) - 

preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0600  R$               475.43 
R$                 28.53 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.9200  R$                 20.49 
R$                 80.32 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso lançamento 

e adensamento  
 m³                     

0.1900  
 R$              717.28  R$               136.28 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    

2.7000  
R$                 33.65 R$                 90.86 

98555 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 

3 demãos 
 m²                     

3.6200  R$                 23.61 
R$                 85.47 

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer epoxi 
m² 

                   

5.9300  R$                 38.65 
R$               229.19 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, largura total na 

horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

13.1700  R$                   5.67 
R$                 74.67 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            2,689.76 
Memória de Cálculo - B07 

1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(2,42+4,16)x0,64x0,10 
                    

0.4200 
m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 
(2,42+4,16)x0,64x0,10 

                    

0.4200 
m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 

(2,42+4,16)x0,64 

                    

4.2100 
m² 

4. alvenaria   

 0,38alt x (2,14+3,73+4+2,42) - alvenaria interna 4.67 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x8unid 

0.64 m² 
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6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 5.00 m² 

 0,38 x (2,14+3,73+0,44+4+2,42+0,44) 5.00 m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 16unidades) 

0.06 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 16 unid 

3.92 kg 

9. Concreto bancos 
(2,14+4)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.19 m³ 

10. polimento 

área banco 

(2,14+4)x0,44) 

2.7 m² 

11. impermeabilização externa 3.62 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.7  

 laterais ( 3,89+2,81+0,44+3,01+4,05+0,44) x 0,07 0.92  

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 2,14+3,73+0,44+4+2,42+0,44) x0,45 

5.93 m² 

13. tabica 13.17 m 

C.32 B08- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (396x244x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     

0.4200  
 R$                53.81  R$                 22.60 

95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³                     

0.4200  
 R$           2,593.07  R$            1,089.09 

C.AUX 

03 

Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²                     

4.2100  R$                 11.44 
R$                 48.16 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida 

menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m² 

                   

4.6700  R$               114.32 

R$               533.87 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação 

de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), 

para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m² 
                    

0.6400 82.45 

R$                 52.77 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 
                   

5.0000  R$                   6.57 
R$                 32.85 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( 

sem presença de vãos), espessura 25mm m² 
                   

5.0000  R$                 37.02 
R$               185.10 

90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³ 
                   

0.0600  R$               475.43 
R$                 28.53 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg 

                   

3.9200  R$                 20.49 
R$                 80.32 

C.AUX 

04 
 Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³                     

0.1900  
 R$              717.28  R$               136.28 

C.AUX 

01 
Acabamento polido para concreto m²                    

2.7000  
R$                 33.65 R$                 90.86 

98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²                     

3.6200  R$                 23.61 
R$                 85.47 



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

Página 27 de 34 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

C.AUX 

02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m² 
                   

5.9300  R$                 38.65 
R$               229.19 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m                   

13.1700  R$                   5.67 
R$                 74.67 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            2,689.76 

Memória de Cálculo - B08 
1. escavação manual 
 área radier/lastro 

(4,12+2,25)x0,64x0,10 
                    0.4100 m³ 

2. radier                     0.4100 m³ 
área radier/lastro 
(4,12+2,25)x0,64x0,10 

3. impermeabilização radier 

 área radier/lastro 

(4,12+2,25)x0,64 
                     4.0800 m² 

4. alvenaria  

 0,38alt x (3,79+2,39+2,39+4,12) - alvenaria interna 4.82 m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x7unid 

0.56 m² 

6. 
Chapisco e reboco área 

do reboco 5.02 m² 

 0,38 x (3,96+2,44+2,20+3,73+0,44+0,44) 5.02 m² 
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7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 16unidades) 

0.06 m³ 

8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 16 unid 

3.92 kg 

9. 
Concreto bancos 
(3,96+2,25)x0,44 larg x 0,07 esp) 

0.19 m³ 

10. 
polimento área 

banco 

(3,96+2,25)x0,44) 

2.73 m² 

11. impermeabilização externa 3.64 m² 

 área polimento ( superior banco) 2.73 

 laterais ( 3,60+2,25+2,44+0,44+3,79+0,44) x 0,07 0.91 

12. pintura epoxi 5.83 m² 
laterais ( 3,60+2,25+0,44+2,44+3,79+0,44) x0,45 

13. tabica 12.96 m 

C.33 B09- Banco em alvenaria com blocos de concreto, acabamento polido (124x44)cm - Conforme detalhamento em projeto 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     0.0900   R$                53.81  R$                   4.84 
95956  (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar térreo ( casa 

empreendimentos), fck=25 Mpa  
 m³  

                   0.0900  
 R$           2,593.07  R$               233.38 

C.AUX 03 
Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de 

arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta  
betuminosa tipo neutrolin - 2 demãos 

 m²  
                   4.0800  R$                 11.44 

R$                 46.68 

89470 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, ( 

espessura 14 cm), fbk= 4,5 MPA, para paredes com área líquida 

menor que 6 m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro 
m²                    0.9400  R$               114.32 

R$               107.46 

89169 

(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação 

de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm ( espessura 9cm), 

para edificação um ifamiliar ( casa) e edificação pública padrão m²                     0.1600 82.45 

R$                 13.19 

87893 
Chapisco aplicado em alvenaria ( sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual m²                    1.2800  R$                   6.57 
R$                   8.41 

87794 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada ( 

sem presença de vãos), espessura 25mm m²                    1.2800  R$                 37.02 
R$                 47.39 
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90278 Graute fgk= 15 Mpa, traço 1:0,04:2,0:2,4  (cimento/cal/areia 

grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 litros m³                    0.0200  R$               475.43 
R$                   9.51 

92916 
Armação de estruturas  de concreto armado, exceto vigas, 

pilares, lajes e fundações , utilizando aço CA 50, de 6,30mm -  
Montagem kg                    0.9800  R$                 20.49 

R$                 20.08 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³  

                   0.0400  
 R$              717.28  R$                 28.69 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    0.5500  R$                 33.65 R$                 18.51 
98555 Impermeabilização de superfície com argamassa 

polimérica/membrana acrílica, 3 demãos 
 m²  

                   0.7900  R$                 23.61 
R$                 18.65 

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                    1.5100  R$                 38.65 
R$                 58.36 

39428 
Perfil tabica fechada lisa, formato z,em aço galvanizado natural, 

largura total na horizontal *40mm*, para estrutura de forro drywall  m  
                   3.3600  R$                   5.67 

R$                 19.05 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$               634.20 

Memória de Cálculo - B09 
1. escavação manual 
 área radier/lastro 

1,44x0,64x0,10 
                    0.0900 m³ 

2. 
radier área 

radier/lastro 

1,44x0,64x0,10 

                    0.0900 m³ 

3. impermeabilização radier   

 área radier/lastro 
1,44x0,64 

                    4.0800 m² 

4. alvenaria 

 0,38alt x (1,24+1,24) - alvenaria interna 0.94 

m² 

5. 
alvenaria travamento 
0,38 alt x 0,21comp x2unid 

0.16 

m² 

6. 
Chapisco e reboco 

área do reboco 
1.28 

m² 

 0,38 x (1,24+1,24+0,44+0,44) 1.28 

m² 

7. 
grout 
(0,38 alt x 0,165 compx0,06esp x 4unidades) 

0.020 

m³ 
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8. 
aço CA 50 6,30mm 
2 Ø6,3mm 
2 x 0,50cm x 0,245( peso especifico) x 4unid 

0.98 

kg 

9. 
Concreto bancos 
1,24 compx0,44 larg x 0,07 esp) 

0.040 

m³ 

10. polimento 

área 

banco 

(1,24 x 

0,44) 

0.55 

m² 

11. impermeabilização externa 0.79 

m² 
 área polimento ( superior banco) 0.55 

 laterais ( 1,24+1,24+0,44+0,44) x 0,07 0.24 

12. 
pintura epoxi 
laterais ( 0,44+0,44+1,24+1,24) x0,45 

1.51 

m² 

13. tabica 
3.36 

m 

C.34 Mesa em concreto armado, fck 20 Mpa, com polimento e pintura epóxi - dim 1,20x0,80m - conforme projeto arquitetônico 
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     0.5400   R$                53.81  R$                 29.06 
C.AUX 05  ( composição representativa) Execução de estruturas de  

concreto armado, para edificação institucional térrea, fck=20 Mpa 

- preparo mecânico  
 m³  

                   0.4900  
 R$           3,361.21  R$            1,646.99 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    2.4200  R$                 33.65 R$                 81.43 
C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                    2.4200  R$                 38.65 
R$                 93.53 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            1,851.01 

 Memória calculo - mesa  

1. escavação 
não há projeto estrutural, com estimativa da estrutura apenas 

0.54 

m³ 
sapata 

estimada 
(1,80x0,60x0,5alt)  

2. concreto armado 0.49 

m³ 
sapata+fuste (0,25x1,80x0,60)+(0,25x0,58x0,26) 0.31 
base mesa 0,68x0,26x0,58 0.1 
tampa mesa 0,80x1,20x0,08 0.08 

3. polimento 2.42 

m² 
base mesa 0,68x(0,58+0,58+0,26+0,26) 1.14 
tampa mesa (1,20x0,8) 0.96 
lateral mesa (1,20+1,20+0,80+0,80)x0,08 0.32 

4. epoxi - pintura - mesma área polimento 
2.42 

m² 
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C.35 B10- Banco em concreto armado , acabamento polido e pintura epoxi, vazado - dim externas 2,30x2,30x0,46 - Conforme detalhamento  
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     1.1500   R$                53.81  R$                 61.88 

94962 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:45 ( em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira 

400 litros m³                     0.1400  R$               406.16 R$                 56.86 
C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³  

                   0.4000  
 R$              717.28  R$               286.91 

C.AUX 05  ( composição representativa) Execução de estruturas de  
concreto armado, para edificação institucional térrea, fck=20 Mpa 

- preparo mecânico  
 m³  

                   0.5900  
 R$           3,361.21  R$            1,983.11 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    9.9000  R$                 33.65 R$               333.14 
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LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                    9.9000  R$                 38.65 
R$               382.64 

      

Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            3,104.54 
Memória de Cálculo - B10 

1. escavação manual área externa                     1.1500 m³ 
0,20 x 2,40x2,40 - acrescentando 10cm nas laterais 

2. lastro em concreto magro                     0.1400 m³ 
área lastro 
1,70x1,70x0,05 

3. concreto armado                    0.4000 m³ assento 0,13 espx(2,30+2,30+1,50+1,5)X0,40 

0.40 

3.1 concreto armado com tela 
paredes 0,53  altx (2+2+1,7+1,70)x 0,15 esp 0.59 m³ 

4. polimento - acabamento 9.9 m² paredes 0,33 altx(2,00 x 4 vezes) + (1,70 x 4 vezes) - 

interno e externo 4.88 assento lateral 0,13 altx(2,30 x4 vezes)+(1,50 x4 vezes)-externo e 

interno borda 1.98 assento acima 0,40 larg x (2,30+2,30+1,50+1,50) 3.04 

5. pintura epoxi 9.9 m² 
mesma área polimento 

C.36 B10A- Banco em concreto armado , acabamento polido e pintura epoxi, vazado - dim externas 3,20x3,49x0,46 - Conforme detalhamento  
Unidade:  unid  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³                     2.3700   R$                53.81  R$               127.53 

94962 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:45 ( em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira 

400 litros m³                     0.3500  R$               406.16 
R$               142.16 

C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³  

                   0.8000  
 R$              717.28  R$               573.82 

C.AUX 05  ( composição representativa) Execução de estruturas de  
concreto armado, para edificação institucional térrea, fck=20 Mpa 

- preparo mecânico  
 m³  

                   0.8900  
 R$           3,361.21  R$            2,991.48 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                  16.4400  R$                 33.65 R$               553.21 
C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                  16.4400  R$                 38.65 
R$               635.41 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$            5,023.61 

Memória de Cálculo - B10A 
1. escavação manual área externa                     2.3700 m³ 

0,20 x 3,59x3,20 - acrescentando 10cm nas laterais 
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2.  lastro em concreto magro                     0.3500 m³ 
área lastro 
2,79x2,50x0,05 

3. concreto armado tela                    0.8000 m³ assento 0,13 espx(3,49+3,49+2,1+2,1)X0,55 

0.80 

4. concreto armado  
paredes 0,53  altx (2,80+2,80+2,79+2,79)x 0,15 esp                     0.8900 m³ 

4. polimento - acabamento 16.44 m² 
paredes 0,33 altx(3,09+3,09+2,80+2,80+2,79+2,79+2,5+2,5) - interno e exte 7.38 assento lateral 0,13 

altx(3,49+3,49+3,20+3,20+2,39+2,39+2,1+2,1)-externo e inter 2.91 assento acima 0,55 larg x 

(3,49+3,49+2,1+2,1) 6.15 

5. pintura epoxi 16.44 m² 
mesma área polimento 

C.37 Banco em concreto armado, acabamento liso, pintura em epoxi em torno de escultura - conforme projeto 
Unidade:  m  

Código Componentes Unid. Consumo Preço Unit. Preço Total 
97082  Escavação manual de viga de borda para radier   m³  0.08  R$                53.81  R$                   4.30 
C.AUX 04  Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, 

incluso lançamento e adensamento  
 m³  

                   0.2700  
 R$              717.28  R$               193.67 

C.AUX 01 Acabamento polido para concreto m²                    0.8700  R$                 33.65 R$                 29.28 
C.AUX 02 Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso 

primer epoxi m²                    0.8700  R$                 38.65 
R$                 33.63 

      

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetonico Total Geral: R$               260.88 

Memória de cálculo banco escultura 
 perímetro total (6,51+3,41+3,65+6,35+3,53+3,51 ) 26.96 m  

 largura banco 0.41 m  

 altura banco 0.46 m  

 altura base ( escavação e base) 0.2 m  

1. 
escavação ( total / perimetro total) perimetro 

x largura x alt base 
(26,96 x 0,41 x 0,20) 

2.21 m³ 0.08 m³/m 

2. 
concreto armado ( total / perimetro total) perimetro x 

altura+base x largura 

7.3 0.27 m³/m 

3. polimento e pintura epoxi - somente externo perimetroxaltura 

+ perimetro x larg 
23.46 0.87 m²/m 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

C.AUX 01 
Acabamento polido para concreto m²  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88309 Pedreiro com encargos complementares h                     0.0880  R$                22.02  R$                   

1.94 
95282 Desempenadeira de concreto, peso de 75 kg, 4 pás, motor a gasolina, 

potência 5,5 HP - chp diurno 
chp 

                    0.0077 
 R$                  9.40  R$                   

0.07 
43146 Endurecedor mineral base cimentícia para piso concreto kg                     4.0000  R$                  7.91  R$                 

31.64 

      

Composição baseada no cód 97097 SINAPI JUNHO/2021 Total Geral: R$                 

33.65 

C.AUX 02 
Pintura com tinta epoxi, aplicação manual , 02 demãos - incluso primer epoxi m²   

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.1150  R$                18.53  R$                   

2.13 
88310 Pintor com encargos complementares h                     0.2750  R$                23.01  R$                   

6.33 
5330 Diluente epoxi l                     0.0640  R$                39.60  R$                   

2.53 
7304 Tinta epoxi base água premium branca l                     0.3220  R$                52.71  R$                 

16.97 
12815 Fita crepe rolo de 25mmx50m unid                     0.0100  R$                  8.18  R$                   

0.08 
11149 Primer epoxi gl                     0.0560  R$              189.42  R$                 

10.61 

     R$                     - 

 Composição baseada no cód 102494 SINAPI JUNHO/2021  Total Geral: R$                 

38.65 

C.AUX 03 Impermeabilização de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e ver em contato com solo - utilização tinta betuminosa tipo m² 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.4000  R$                18.53  R$                   

7.41 
7319 Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água, para materiais 

cimentícios  
h 

                    0.4000 
 R$                10.07  R$                   

4.03 

     R$                     - 

 Composição baseada no cód 74106/001 SINAPI JUNHO/2018 Total Geral: R$                 

11.44 
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C.AUX 04 
Concreto armado, fck 20 Mpa, com tela de aço nervurada, incluso lançamento e adensamento m³  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

94964 
Concreto fck=20 MPA,  traço 1:2,7:3 ( em massa seca de 

cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 

litros 
m³ 

                    1.0000 
 R$              501.62  R$               

501.62 

92873 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento em 

estruturas 
m³ 

                    1.0000 
 R$              185.12  R$               

185.12 
97090 Armação para execução de radier , com uo de tela  Q-138.  

AF_09/2017 
kg 

                    2.2000 
 R$                13.88  R$                 

30.54 

     R$                     - 

 Composição baseada no detalhamento do projeto arquitetônico Total Geral: R$               

717.28 

C.AUX 05 ( composição representativa) Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck=20 Mpa - preparo m³ 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

94964 
Concreto fck=20 MPA,  traço 1:2,7:3 ( em massa seca de 

cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 

litros 
m³ 

                    1.1030 
 R$              501.62  R$               

553.29 

92415 
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada resinada, 2 utilizações 
m² 

                    1.9300 
 R$              101.69  R$               

196.26 

92451 
Montagem e desmontagem de fôrma de vigas, escoramento com garfo 

de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 2 utilizações 
m² 

                    2.2400 
 R$              140.03  R$               

313.67 

92510 
Montagem e desmontagem de fôrma delaje maciça,  pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações m² 
                    4.9700 

 R$                50.23  R$               

249.64 
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92775 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-60 de 5,0mm - Montagem 
kg 

                    4.0500 
 R$                22.50  R$                 91.13 

92776 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 6,3mm - Montagem 
kg 

                    2.3000 
 R$                21.56  R$                 49.59 

92777 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 8,0mm - Montagem 
kg 

                    1.6000 
 R$                20.43  R$                 32.69 

92778 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 10mm - Montagem 
kg 

                  12.7300 
 R$                18.34  R$               233.47 

92779 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 12,5mm - Montagem 
kg 

                    5.8600 
 R$                15.46  R$                 90.60 
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92780 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 16,0mm - Montagem 
kg 

                    8.3800 
 R$                14.71  R$               123.27 

92781 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 20,0mm - Montagem 
kg 

                    8.4600 
 R$                16.53  R$               139.84 

92782 
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço Ca-50 de 25mm - Montagem 
kg 

                    1.7500 
 R$                16.14  R$                 28.25 

92784 
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

Ca60 de 5,0mm - Montagem 
kg 

                    3.2800 
 R$                20.24  R$                 66.39 

92785 
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

Ca50 de 6,300mm - Montagem 
kg 

                  14.5700 
 R$                19.83  R$               288.92 

92786 
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

Ca50 de 8,00mm - Montagem 
kg 

                  11.4400 
 R$                19.10  R$               218.50 

92787 
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

Ca50 de 10mm - Montagem 
kg 

                    9.9700 
 R$                17.28  R$               172.28 

92788 
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

Ca50 de 12,5mm - Montagem 
kg 

                    5.0900 
 R$                14.66  R$                 74.62 

96533 Fabricação , montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e= 25mm, 2 utilizações 
kg 

                    2.8500 
 R$                74.70  R$               212.90 

96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço Ca-60 

de 5mm - montagem 
kg 

                    1.0700 
 R$                22.37  R$                 23.94 

96544 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço Ca- 
500 de 6,30mm - montagem 

kg 
                    0.0900 

 R$                21.44  R$                   1.93 

96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço Ca- 
500 de 8,00mm - montagem 

kg 
                    2.8500 

 R$                20.41  R$                 58.17 

96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço Ca- 
500 de 10,00mm - montagem 

kg 
                    6.6000 

 R$                18.38  R$               121.31 

96547 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço Ca- 
500 de 12,50mm - montagem 

kg 
                    1.3200 

 R$                15.57  R$                 20.55 

     R$                     - 

Composição baseada no cód 95957 SINAPI JUNHO/2021 Total Geral: R$            3,361.21 

C.38 

Lixeira simples em madeira plástica - cores diversas - 90 litros - 70 cm, com suporte - Fornecimento e instalação  

Unidade: unid  

Código Componentes Unid.  Consumo   Preço Unit.   Preço Total  
COT002 Lixeira em madeira plástica 90 litros - 70cm unid                     1.0000 R$               750.00 R$               750.00 
COT003 Suporte para lixeira - com acessórios unid                     1.0000 R$               240.00 R$               240.00 
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h                     0.5000 R$                 22.42 R$                 11.21 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.5000 R$                 18.53 R$                   9.27 

     R$                     - 

 Composição baseada no manual de instrução do produto Total Geral: R$            1,010.48 
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C.39 

Lixeira tripla em madeira plástica - cores diversas - 90 litros - 70 cm, com suporte - Fornecimento e instalação  

Unidade: unid  

Código Componentes Unid.  Consumo   Preço Unit.   Preço Total  
COT002 Lixeira em madeira plástica 90 litros - 70cm unid                     3.0000 R$               750.00 R$            2,250.00 
COT003 Suporte para lixeira - com acessórios unid                     1.0000 R$               240.00 R$               240.00 
COT004 Suporte complementar para lixeira - com acessórios unid                     2.0000 R$               170.00 R$               340.00 
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h                     1.0000 R$                 22.42 R$                 22.42 
88316 Servente com encargos complementares h                     1.0000 R$                 18.53 R$                 18.53 

     R$                     - 

 Composição baseada no manual de instrução do produto Total Geral: R$            2,870.95 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

V. COMPOSIÇÕES 

C.41 Envelopamento  de eletroduto enterrado, em concreto simples , com preparo e compactação do fundo da vala - Excluso escavação -  
 Unindade: m 

ITEM SERVIÇO 
  INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

94962 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:45 ( em massa seca de 

cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira 

400 litros m³                     0.0800  R$               406.16 R$                 32.49 

101616 
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50m ( acerto 

do solo natural) m²                     0.4000  R$                   5.27 R$                   2.11 

     R$                     - 

Total Geral: R$                 34.60 
Concreto: considerando a cada 1 metro linear, 40 cm de largura  x 20 cm de altura preparo da 

vala considerando a cada 1 metro linear  

C.40 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x6,0mm² - Fornecimento e instalaç 

Unindade: 
ão 

m 
  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

39260 

Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em 

hepr, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

condutores de 6,0 mm² m                     1.0000 R$                 21.05 
 R$                21.05  

21127 
Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de  
19mmx5m unid                     0.0090 R$                   3.32 

 R$                  0.03  

88247  Auxiliar de eletricista com encargos complementares   h                     0.0300   R$                

18.66  
 R$                  0.56  

88264  Eletricista com encargos complementares   H                     0.0300   R$                

24.37  
 R$                  0.73  

      

 Composição baseada no cód 91931 SINAPI MAIO /2021   Total Geral: R$                 22.37 

C.42 
Cabo PP Isolam. 0,6/1kV #3x4,0mm² - Fornecimento e instalaç 

Unindade: 
ão 

m 
  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

39259 

Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em 

hepr, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

condutores de 4,0 mm² M                     1.0000 R$                 14.79 R$                 14.79 

21127 
Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de  
19mmx5m unid                     0.0090 R$                   3.32 

 R$                  0.03  

88247  Auxiliar de eletricista com encargos complementares   h                     0.0400   R$                

18.66  
R$                   0.75 

88264  Eletricista com encargos complementares   H                     0.0400   R$                

24.37  
R$                   0.97 

      

 Composição baseada no cód 91929 SINAPI MAIO /2021   Total Geral: R$                 16.54 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 

GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

V. COMPOSIÇÕES 

C.43 Luminária de led para iluminação pública de 138W até 180w , com placa solar - Fornecimento e instalação 
 Unindade: unid 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h                     0.2381 R$                 18.66 R$                   4.44 
88264 Eletricista com encargos complementares h                     0.2381  R$                24.37  R$                   5.80 

5928 

Guindauto Hidráulico, cap máx de carga 6200kg momento máx 

de carga 11,7TM alcance máx horizontal 9,70m, inclusive 

caminhão toco PBT 16000kg, pot de 189 cv - chp diurno chp                     0.2388 R$               197.02 R$                 47.05 

21127 
Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750V, em rolo de 19mm 

x 5m  unid                     0.0140 R$                   3.32 R$                   0.05 

COT001 
 Luminária de led para iluminação pública de 138W até 180w , 

com placa solar.  
 unid                     1.0000   R$              996.67  

R$               996.67 

     R$                     - 

 Composição baseada no cód 101658 SINAPI MAIO /2021 Total Geral: R$            1,054.01 

C.44 Refletor retangular luminária de led 30W, com grade de proteção instalada no piso- fornecimento e instalação 
 Unindade: unid 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h                     0.1735 R$                 18.66 R$                   3.24 
88264 Eletricista com encargos complementares h                     0.4165  R$                24.37  R$                 10.15 
39390 Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca 30W unid                     1.0000 R$                 43.06 R$                 43.06 
100701 Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa e guarnições  m²                     0.1500 R$               408.76 R$                 61.31 

     R$                     - 

 Composição baseada no cód 97600 SINAPI MAIO /2021 - adaptando para o tipo de refletor Total Geral: R$               117.76 

C.45 Fornecimento e instalação de Poste de Ferro Galv. A fogo redondo 5m com base flangeada e janela de inspeção em  
 Unindade: unid 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
14166 Poste cônico em aço galvanizado reto engastado, h=7metros, 

diâmetro inferior = *125mm* unid                     1.0000  R$           1,652.01  R$            1,652.01 

39746 
Chumbdor de aço , 1" X 600 mm, para postes de aço com base, 

incluso porca e arruela unid                     4.0000 R$               138.97 R$               555.88 

12001 
Caixa octogonal de fundo móvel em pvc, de 4" X 4", para 

eletroduto flexível corrugado unid                     1.0000 R$                   6.69 R$                   6.69 
2685 Eletroduto de PVC rigido roscável de 1' sem luva m                      0.6000 R$                   6.22 R$                   3.73 
88247  Auxiliar de eletricista com encargos complementares   h                     1.0000   R$                18.66  R$                 18.66 
88264  Eletricista com encargos complementares   H                     1.0000   R$                24.37  R$                 24.37 

5928 

Guindauto Hidráulico, cap máx de carga 6200kg momento máx 

de carga 11,7TM alcance máx horizontal 9,70m, inclusive 

caminhão toco PBT 16000kg, pot de 189 cv - chp diurno chp                     1.0000  

R$               197.02 

R$               197.02 

95957 

(Composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação institucional térrea, fck=25 Mpa ( 

30x30x30)cm m³                     0.0300 R$            3,450.17 R$               103.51 
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97082 Escavação manual de viga de borda para radier m³                     0.4500 R$                 53.81 R$                 24.21 

      

Composição baseada no cód 100578 SINAPI junho/2021 - Considerando 10% da altura + 60cm enterrado Total Geral: R$            2,586.08 

C.46 
Fornecimento e instalação de Poste de concreto circular  12m em base de concreto armado 
 Unindade: unid 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
5036 Poste de concreto circular, 400  kg, H=14m (NBR 8451) unid                     1.0000  R$           2,332.20  R$            2,332.20 

39746 
Chumbador de aço , 1" X 600 mm, para postes de aço com base, 

incluso porca e arruela unid                     4.0000 R$               138.97 R$               555.88 
88247  Auxiliar de eletricista com encargos complementares   h                     1.0000   R$                18.66  R$                 18.66 
88264  Eletricista com encargos complementares   h                     1.0000   R$                24.37  R$                 24.37 

5928 

Guindauto Hidráulico, cap máx de carga 6200kg momento máx 

de carga 11,7TM alcance máx horizontal 9,70m, inclusive 

caminhão toco PBT 16000kg, pot de 189 cv - chp diurno chp                     1.0000  

R$               197.02 

R$               197.02 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

 

V. COMPOSIÇÕES  

95957 

(Composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação institucional térrea, fck=25 Mpa ( 

30x30x30)cm m³                     0.0300 R$            3,450.17 R$               103.51 
97082 Escavação manual de viga de borda para radier m³                     0.6300 R$                 53.81 R$                 33.90 

      

 Total Geral: R$            3,265.54 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

V. COMPOSIÇÕES 

C.47 Malha de aterramento - com haste Copperweld e cabo de cobre nú 25 mm² - Conforme projeto - Fornecimento  e instalação 
 Unindade: unid 

ITEM SERVIÇO 
  INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

96985 Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e instalação pç                     3.0000  R$                 66.16 R$               198.48 

96973 
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrado, com isolador -  
Fornecimento e instalação m                   20.0000  R$                 58.00 R$            1,160.00 

93358 
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a  
1,30m m³                     2.2500  R$                 73.30 R$               164.93 

93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, 

material reaproveitado da obra, em camadas de 30cm  m³                     2.2500  R$                 28.83 R$                 64.87 

      

 Composição referente ao serviço de aterramento, com quantitativos fornecidos pelo eng eletricista, responsáv Total Geral: R$            1,588.28 
projeto 

C.48 
Dispositivo de proteção contra surto 175V - 8 KA 

Unindade: 
unid 

  

ITEM SERVIÇO UNIDADE INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

39465 
Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175V, 

corrente máxima de *20* KA (TIPO AC) unid                     1.0000 R$                 57.77 R$                 57.77 
88247  Auxiliar de eletricista com encargos complementares   h                     0.5677   R$                18.66  R$                 10.59 
88264  Eletricista com encargos complementares   H                     0.5677   R$                24.37  R$                 13.83 

      

 Composição baseada no cód 93673 SINAPI MAIO /2021   Total Geral: R$                 82.20 

C.49 
Limpeza da obra 

Unindade: 
m² 

  

ITEM SERVIÇO 
  INDICE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

3 Acido muriatico, diluição 10% a 12% para uso em limpeza L                     0.0500  R$                   5.39 R$                   0.27 
88316 Servente com encargos complementares h                     0.1400 R$                 18.53 R$                   2.59 

      

 Composição de referência SINAPI 9537 02-2018  Total Geral: R$                   2.86 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 
GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
DIVISÃO  DE PROJETOS 

OBRA: PRAÇA 22 DE DEZEMBRO 
BAIRRO: 22 DE DEZEMBRO ( ZONA NORTE) 
LOCAL: AVENIDA CALAMA  
REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2021 

    VI. COTAÇÕES    

CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE FORNECEDOR 01 VALOR 01  FORNECEDOR 02  VALOR 02  FORNECEDOR 03  VALOR 03 
 VALOR 

UTILIZADO  

COT001 

Luminária de led para iluminação 

pública de 138W até 180w , com placa 

solar. unid Prefeitura Brodwski R$     1,300.00 
 Prefeitura de São 

Francisco de Assis/RS  R$         980.00 Prefeitura Sta Ernestina R$           710.00 R$       996.67 

COT002 
Lixeira em madeira plástica 90 litros -  
70cm unid D´Aluminio R$        750.00 

    
R$       750.00 

COT003 Suporte para lixeira - com acessórios unid D´Aluminio R$        240.00 
    

R$       240.00 

COT004 
Suporte complementar para lixeira - 

com acessórios unid D´Aluminio R$        170.00 
    

R$       170.00 

COT005 

Grama decorativa bicolor 

monofilamento 30 mm, rolo com 4 

metros largura m² Grambex gramados R$          53.30 Americanas R$           75.09 Magazine Luiza R$             71.39 R$         53.30 
COT006 Cola PU para grama sintética* kg Grambex gramados R$          15.36 Loja Retapol R$           16.61 Decortech R$             16.50 R$         15.36 

COT007 
Fita tape para colagem de grama 

sintética 
m 

Grambex gramados R$            2.00 Brasil Grass R$             9.00 Clube da Grama R$               5.68 R$           2.00 
1. * Devido a quantidade de marcas da cola, e tamanhos diversos de suas embalagens, optamos por indicar o valor por quilo, independente do tamanho da embalagem,  não restringindo assim as 

marca 
Todas as cotações foram feitas, em no mínimo 03 locais diferentes, mas a complexidade do produto, ou a distância restringiram as buscas e ocasionaram em desistência por parte das empresas  

2. cotadas. 
3. Os valores obedeceram ao critério de preço médio, com exceção do serviço de grama, onde o valor ofertado no mercado local, é inferior ao buscado no mercado nacional, optando por sua 

utilização 
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 

GERENCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO  DE PROJETOS 

COMPOSIÇÃO DE SEM DESONERAÇÃO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS/PARQUES 

 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % 

BDI ADOTADO % 
1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

Administração Central 3.00 4.00 5.50 4.00 

Seguro e Garantia 0.80 0.80 1.00 0.80 

Risco 0.70 1.27 1.27 1.27 

Despesas Financeiras 0.59 1.23 1.39 1.23 

Lucro 6.16 7.40 8.96 7.40 

Tributos (soma dos itens 

abaixo) 5.15 6.65 8.65 6.15 

COFINS 3.00 3.00 3.00 3.00 

PIS 0.65 0.65 0.65 0.65 

ISSQN (Porto Velho) 1.50 3.00 5.00 2.50 

TOTAL    22.88 
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Acórdão TCU 2622/2013 e Desoneração 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

 

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; L = taxa de lucro. 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE 

 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/20__/CPL/EMDUR 

 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE DEZEMBROPARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPRESA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR 
 

Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇOS em referência, declaramos que por meio da análise e exame da 

documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas 
as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
Declaramos, ainda, que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que 
visitamos os locais das obras, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução. 
 
Declaramos ainda estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital e seus anexos. 
 
 
 
 
Porto Velho, _________ de _______________________, de 20___ 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE) 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº ___/20__/CPL/EMDUR 

 
_________________________________(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de ______________________ (identificação completa da licitante) doravante denominado 
(Licitante), para fins do disposto no item _______(completar) do Edital _____________(completar com identificação do 
Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de 
maneira independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________ (identificação da Licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da 
Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da ______________(identificação da Licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ (identificação da Licitação) não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________(identificação da Licitação) não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de ________________ (órgão 
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 
Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________ 
 
 
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 
Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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ANEXO V DO EDITAL 

 
PROCESSO Nº 02.41.00147/2021 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/EMDUR 

Av. Brasília, nº 1576 – Santa Bárbara, Porto Velho – RO 
CEP: 76.804-022 
 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº___/20__/CPL/EMDUR 
 

 

A empresa (nome da empresa._______________________________________), CNPJ 

nº.___________________________________,sediada (endereço 

completo____________________________________________________) declara, sob pena de rescisão do futuro 

contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu 

no art. 1º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, 

a partir de 14 anos. 

 
Porto velho, ______de _________________________de ____ 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
Nome a assinatura do representante da legal da empresa 
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ANEXO VI DO EDITAL 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
À 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº____/20__/CPL/EMDUR  

 
Prezados Senhores, 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DE PREÇOS em referência, seus anexos e apensos, com os quais 
concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE 
DEZEMBROPARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR 
 
Todos os documentos foram recebidos, incorporados ao Edital e levados em consideração quando da preparação da nossa 
Proposta. 

 
Nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é R$_________ 
(_____________________________________), válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sua entrega na CPL____/SML/PVH. 

 
Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos 
pela CPL___/SML/PVH, para proceder à assinatura do Contrato. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Porto Velho/RO, _________ de ____________________ de ___ 

 
 
________________________________________________________ 
Nome da Empresa Licitante 
 
________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº____/20___/CPL/EMDUR. 

 
A empresa __________________________________________________, apresenta a seguir, os dados de seu(s) 
representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME(S): ______________________________________________________________________ 
CARGO(S): _____________________________________________________________________ 
NACIONALIDADE(S)_______________________ ESTADO CIVIL:__________ PROFISSÃO: ______________RG: 
___________________CIC: _____________________________________ 
RESIDÊNCIA (Domicílio): _______________________________________________________ 
 
DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
 
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________ 
CNPJ N º:____________________ FONE: ________________ FAX: ____________________ 
ENDEREÇO COMERCIAL: __________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
 
Rua/AV.:__________________________________________________ N.º:______________ 
Município: _________________Estado: __________________CEP.:__________________ 
 
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 
 
Conta-corrente: ________________Banco: ___________________Agência: __________ 
 
 
 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer 
prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
   

 
Porto Velho, ______ de ___________________ de ____ 
 
 
 
__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº___/20___/CPL/EMDUR 

 
 

_____________________________________________________________________ 
(razão social da empresa) 

 
 

inscrita no CNPJ nº______________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) _____________________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ___________________________________________________ e do CPF nº 
______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.4 do Edital de 
TOMADA DE PREÇOS Nº_____/20__/CPL/EMDUR sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e Lei Complementar 147 

de 07 de Agosto de 2014; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e Lei 

Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014 
 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei complementar 147 de 07 de Agosto de 2014. 

 
________________________________________________ 
(Local e data) 
 
 
________________________________________________ 
(representante legal) 
 

 
OBS) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº___/20___/CPL/EMDUR 

 
 

 
A empresa ________________________________________________________, inscrita no CPJ sob nº 

__________________________, sediada na cidade __________________, Estado 

de_________________________________, na Rua 

_______________________________________________________________________, Bairro 

______________________________, nº _______, CEP ___________-________, telefones: (    ) __________________, 

declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação na presente Tomada 

de Preços, bem como, tem plena ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Porto Velho, _____ de ___________ de ___ 

 

 
 
______________________________________ 
Assinatura 
 
________________________________________ 
Nome do Declarante 
 
________________________________________ 
Nº. Cédula de Identidade 
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ANEXO X DO EDITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: O responsável pelas informações do quadro acima deverá ser o profissional conforme exigência do 
subitem 10.6.2.2, deste Edital. 
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 ANEXO XI 

  
 DECLARAÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDIMENTO DOS ITENS: 10.6.2.4 a 10.6.2.6 DO EDITAL 

  

 Porto Velho – RO,___ de _____ de 20__. 
 A 
 EMDUR 

 A empresa XXXXXXXXXX, empresa de direito privado inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, representada por 
seu sócio administrador Sr. XXXXXXXXXXX, declara que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e 
administração pública; 
  

 RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 

 Contratante  Vigência do Contrato 
 Data de 

Assinatura 
 Valor Total do Contrato 

 CONTRATO 
A 

      

 CONTRATO 
B 

      

 VALOR TOTAL DOS CONTRATOS  R$ 
  

  
 ENDEREÇOS DOS CONTRATOS FIRMADOS 
  

 EMPRESA A. 
 EMPESA B 
  
 COMPROVAÇÃO DE CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL) DE NO MINIMO 16,66%Calculo do Capital 

Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro: Ativo Circulante (R$ 0,00) – Passivo Circulante (R$ 0,00) = R$ 0,00 
  

 Valor da Contratação 
R$ (d) 

 % Mínimo 
Aceitável 

 (f) 

 Valor Mínimo R$ 
 g = (d x f) 

 R$ 0,00  16,66%  R$ 0,00 

  
    Mínimo R$ 000000000000 logo R$ 0,00 é maior e atende o edital. 
  
 COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LIQUIDO DE NOMINO 5% DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
  

 Valor do Patrimônio Líquido = R$ 000000000 
  

 Patrimônio Líquido 
R$ (a) 

 Valor da Contratação R$ (b) 
 Percentual % 

 c = (a/b) x 100% 

 R$ 0,00  R$ 0,00  0,00% 

  
 Mínimo R$ 0,00 logo R$ 0,00 é maior e atende o edital. 
  
 COMPROVAÇÃO DE CONTRATOS ASSUMIDOS DE QUE 1/12 DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS NÃO É 
SUPERIOR AO PATRIMÔNIO LIQUIDO 

  
 Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do 
valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada. 
  
 Valor do Patrimônio Líquido R$ 0,00 x 12 = 0,00 
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 Valor total dos contratos R$ 0,00 
  
 = 3,00 > 1,00 

  
 Obs.: Esse resultado deverá ser igual ou superior a 1. 
  
 CALCULO E JUSTIFICATIVA PARA VARIAÇÃO COM MAIS DE 10% ENTRE RELAÇÃO DE CONTRATOS 
ASSUMIDOS 
  

 Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a 
iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta. 

  
 (Valor Receita Bruta R$ 0,0 / Valor Total dos Contratos R$ 0,00) x 100 = 0,00. 
  

  

 Justificativa: 
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ANEXO XII 

CADASTRO DE FORNECEDOR  

  
DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO CONFORME LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/1993  

(OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS  
AUTENTICADAS POR TABELIÃO DE NOTAS, OU AINDA, AUTENTICADAS POR SERVIDOR  

PERTENCENTE A CPL/EMDUR, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS ORIGINAIS)  

  

• Formulário de cadastro de fornecedor devidamente preenchido  

• Declaração que comprove a condição de microempresa e empresa de pequeno porte, 

quando for o caso;  

• RG e CPF dos sócios da empresa, no caso de haver procurador, trazer Cópia da 

procuração, RG e CPF;  

• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (todas as alterações contratuais ou 

contrato consolidado);  

• Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria, em exercício;   
CERTIDÕES EMITIDAS VIA INTERNET (no prazo de sua validade)   

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

• Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual - SINTEGRA e Municipal ALVARÁ;  

• Certidões Negativas de tributos: Federal, Estadual e Municipal;  

• Certidão negativa de débitos – FGTS;  

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

• Registro ou inscrição na entidade Profissional competente, a qual a empresa seja filiada 

(ex. CREA, CAU e outros).   
COMPLEMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PARCIAL   

• Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social com DHP - 

(DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL). DIRPJ (Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica de acordo com a Lei Complementar Federal N° 123 de 14/12/2006;  

• Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do 

interessado;  

• Certidão simplificada da Junta Comercial;  

• Declaração de que não empregam em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 

18 (dezoito) anos e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo a 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (inciso v do art. 27 da lei 8.666/93).  

  EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -EMDUR  
Av. Brasilia, nº 1576,bairro Santa Barbara  

CEP: 76804-206 - Porto Velho/RO  
SML (69) 3224-2955   
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REQUERIMENTO PARA CADASTRO DE FORNECEDOR  

A Empresa abaixo discriminada pede a inscrição de seu estabelecimento, a seguir 
qualificado, no Registro de Cadastro de Fornecedores, a fim de participar de Licitações no 
âmbito da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR , para tanto anexa os 
documentos necessários, de acordo com a Lei nº 8.666/93.  

 MOTIVO   

 CADASTRO   RENOVAÇÃO   ATUALIZAÇÃO  

  
 RAZÃO SOCIAL/NOME:                   

 NOME DE FANTASIA:                             

PORTE DA EMPRESA¹ : ( ) MEI ( ) ME (  ) EPP ( ) OUTROS  

 CNPJ / CPF:                   

ENDEREÇO:     

        n°   BAIRRO:                 

 

   

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL   
 *1 - Lei Complementar Federal n º 123, de 14 de dezembro de 2006.  
  

MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - MEI  
São aquelas com Receita Bruta Anual até R$ 36 mil  

MICROEMPRESAS (ME)  
São aquelas com Receita Bruta anual até R$ 240 mil  

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)  
São aquelas com Receita Bruta anual acima de R$ 240 mil até R$ 2.400 

mil  

OUTROS  

  
São aquelas com Receita Bruta anual acima de R$ 2.400 mil  

  

Site oficial da EMDUR : www.emdurportovelho.com.br  

 E-mail da CPL: cpl@emdurpvh.com.br   

   

CIDADE/ESTADO:         CEP:       

FONE:   FONE   2:       CEL:       

E - MAIL:                   

NOME   PARA   CONTATO:                     



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

Av. Brasília, nº 1576 - Bairro Santa Bárbara, Porto Velho-RO 
CEP 76.804-490, (69) 3224-6380 

www.EMDURportovelho.com.br 

 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

 ANEXO XIII DO EDITAL 
  

 MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO N°   --/2021/ASJUR/EMDUR/RO 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR E A 
EMPRESA: PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM 

Aos _________________ dias do mês de ___________ do ano de 20__, A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
- EMDUR, Pessoa Jurídica de Direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 04.763.223/0001-61, situado na rua brasilia, nº1576, 
nesta Capital, neste ato representado pela diretor presidente, Sr.GUSTAVO BELTRAME, brasileiro, documento de 
identidade RG nº 28352599 SSP/RO, e inscrito no CPF nº 277.241.918-59 Diretor Presidente designado pelo Decreto 
Municipal Nº 6.938/I, de 10 de março de 2021,CONTRATANTE, e a EMPRESA ____________________, inscrita no CNPJ 

sob nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ________, Bairro ________________, nesta 
Capital, neste ato legalmente representada pelo Sr. ____________________________, ___________ (nacionalidade), 
_____________ (estado civil), _____________ (profissão), portador da cédula de identidade nº ___________________ e 
CPF nº ______________________, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade 

estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação vigente, resultante do 
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº.______20__/CPL/EMDUR, nos termos do Parecer nº 
______/GJUR/20__, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.41.00147/2021, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA 22 DE DEZEMBROde acordo com as disposições do Edital de 

TOMADA DE PREÇOS Nº___/20___/CPL/EMDUR. 
 
1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e 
especificações constantes nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.41.00128/2021, em especial os seguintes: 

 
a) Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. ____/20__/CPL/EMDUR(fls. _______); 
 
b) Proposta da CONTRATADA,(fls. ________); 

 
c) Parecer nº ____//EMDUR/20__,(fls. _________); 
 
d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares da empresa de 
desenvolvimento urbano - EMDUR e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações 
contratuais. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei 13.303/2016. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
 
3.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA: 

 
a) A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA OU CAU; 

 
3.2. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de anotação por escrito (Ordem de Serviços) fornecida 
pela EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR. 

 
3.3. As obras e serviços serão fiscalizados por comissão de gestão e fiscalização do contrato, nomeada através de portaria, 
composta de pessoal credenciado, capacitado e designado pela EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR. 
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3.4. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de divergência entre o memorial descritivo, 
planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de 

qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 
contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da 
ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

 
3.5. Não serão aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da CONTRATADA decorrentes de falta de material ou 

incoerência com a LISTA DE MATERIAL ESTIMADA constante no anexo do memorial, exceto a situação em que a 
FISCALIZAÇÃO formalmente autorizar alteração prévia no projeto em virtude de melhorias necessárias. 

 
3.6. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, equipamentos, serviços, 

acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes itens deverão ser de qualidade extra, definido no item 
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização ou pelos 
projetistas. 
 
3.7. Marcas e ou modelos não contemplados no memorial, poderão estar definidas nos projetos básicos ou específicos, 

sempre prevalecendo à aprovação antecipada da fiscalização para sua utilização. 
 
3.8. A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços 

tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma 
físico e financeiro proposto seja cumprido a risca. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – ADEQUAÇÕES TÉCNICAS 

 
4.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não poderão alterar o objeto da contratação, 

podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetivam alcançar melhor adequação técnica, segundo os fins a 
que se destinam. 
 
4.2. As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias ao longo da execução contratual deverão ser 

consignadas em registro de ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em documento assinado pelo 
engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado pela autoridade competente; desde que isto não represente 
em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial deste contrato. 
 
4.3. Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de quantitativos, nos termos do do artigo 81 § 1 da 

Lei nº. 13.303/2016, deverão ser registradas por intermédio de termo aditivo. 
 
4.4. As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos 

autos do processo autorizativo da contratação. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
 
5.1. O valor global deste contrato é de R$ ____________ (_____________________), referente ao valor total da obra 

prevista neste contrato. 
 
5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a alteração contratual será objeto 
de exame pela EMDUR. 
 
5.3. Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra, a CONTRATADA fica obrigada a iniciar a 

execuções daqueles serviços, somente após a publicação do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de aplicação 
da multa prevista no subitem 14.2.2, da cláusula décima quarta deste contrato, e rescisão unilateral do contrato, conforme 
alínea “a”, item 17.1 da cláusula décima sétima deste contrato. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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6.1. A comissão de fiscalização da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR promoverá a medição dos 

serviços executados, que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários e a identificação do engenheiro 
responsável, devendo elaborar também uma planilha de execução dos serviços, assinada e datada, e os encaminhará à 
CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que a esta caberá juntar as 
guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior. 
 
6.2. As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da Contratada ou quando o fiscal julgar 

pertinente a execução do cronograma físico-financeiro; 
 
6.3. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no 

todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento; 
 
6.4. A contratada deverá emitir 01 (uma) Nota Fiscal contemplando os serviços e materiais referentes à medição; 

 
6.5. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências: 

 
a) A especificação das obras realizadas; 
 
b) O número do processo que deu origem à contratação; 
 
c) O número da conta e agência do beneficiário. 
 
6.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da comprovação da prestação dos serviços, no valor correspondente 

àqueles realizados no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e 
devidamente atestada pela comissão de fiscalização e pelo representante da contratada. 
 
6.7. Junto e com a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra, 

junto à Previdência Social; 
 
6.8. A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº. 
8.212/91 alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita 
Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês 
imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95). Todos os documentos citados devem 
ser juntados aos autos com data relativa ao período de execução da obra objeto deste projeto, exceto a Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser apresentada até o dia 7 (sete) do mês 
da ocorrência dos fatos geradores ou no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 
 
6.9. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da 
obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
EM: Encargos moratórios; 
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 
 

I=   i__ 
   365 

 

I=   6/100 
    365 

I= 0,00016438 

 
 
6.10. Hipóteses de Retenção da Garantia e de Créditos da Contratada 
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6.10.1. A rescisão de que trata esta cláusula contratual acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções 

previstas neste instrumento: 
 
6.10.2. Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 
6.10.3. A contratante poderá ainda: 

 
I. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia prestada a ser executada conforme 

legislação que rege a matéria; e 
 
II. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso 

IV do art. 133 §1 regulamento interno de licitações e contratos da EMDUR, reter os eventuais créditos existentes 

em favor da contratada decorrentes deste contrato. 
 
III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
 
7.1. A obra será por preço global irreajustável, considerando o prazo de execução. 

 
7.2. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela CONTRATANTE, que venha a ultrapassar 

um ano de execução da obra ou serviço, ter-se-á que as parcelas contratuais excedentes ao prazo de um ano, serão 
reajustadas pelos índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, aplicáveis para o Estado de Rondônia, contados a partir da data do orçamento que a proposta 
referir-se, conforme previsto no edital e no contrato, ou ainda do último reajustamento, através da seguinte fórmula: 
 
                 li – lo 
          R =  ----------  x V 
                  lo       
Onde: 
 
R = Valor do reajustamento procurado; 
li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
lo = Índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta; e 

V = Valor contratual a ser reajustado. 
 
7.3. Os critérios para correção monetária, serão os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso o pagamento não seja efetuado no 

prazo previsto no projeto básico. 
 
7.4. Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens 

deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. 
 
7.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ser mais ser 

utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor; 

 
7.6. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações e 

compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrado por simples apostila. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. O prazo estabelecido para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, vinculados ao cronograma físico-

financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização e desmobilização e a execução das obras e serviços propriamente 
ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração, observadas as demais condições contidas no 
Projeto Básico, Anexo II do Edital. 
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8.2. O prazo de vigência deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Início da obra, execução, 
recebimento provisório, recebimento definitivo e pagamento) é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato. 

 
8.3. A CONTRATADA deverá comparecer à EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR, no prazo de até 
10 (dez) dias corridos, para assinatura deste contrato e recebimento da Ordem de Serviço competente, sob pena de 

incidência de penalidade por atraso. 
 
8.3.1. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço. 
 
8.4. Eventuais alterações, inclusive as prorrogações, deverão ser previamente, justificadas, autorizadas, e conforme o caso, 

juntado aos autos a comprovação de disponibilidade orçamentária e de que os preços contratados estão em conformidade 
com os praticados no mercado local, sendo todos os documentos submetidos à análise da gerência jurídica EMDUR que 
emitirá parecer sobre a matéria e recomendará, conforme o caso, pela elaboração do respectivo Termo Aditivo. 
 
8.5. Executado este contrato, seu objeto será recebido pela comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização, 
em caráter provisório, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita enviada pela CONTRATADA, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes. 
 
8.6. O termo definitivo de recebimento da obra será expedido pela comissão designada pelo diretor presidente da EMDUR, 

lavrado de forma circunstanciada e assinado pelas partes. 
 
9. CLÁUSULA NONA – ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
9.1. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma: 

 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (S), mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; 

 
b) Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
c) A contratada pelo prazo de até 05 (cinco) anos contados da data de entrega e recebimento definitivo, será 

responsabilizada por eventuais danos que virem a ocorrer nas obras executadas, desde que fique apurado mediante relatório 
técnico que o evento danoso é decorrente do processo construtivo ou danos materiais empregados, na obra, conforme se 
depreende das disposições do Art. 618, do Código Civil Brasileiro. 

 
d) O prazo a que se refere a letra “b” do subitem 9.1 deste instrumento contratual não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS 

 
10.1. Os recursos das despesas referentes ao objeto contratado estão consignados conforme descritos: 

 
Projeto Atividade: 02.41.15.451.275.1.473 – urbanização e manutenção de espaços públicos do município de porto velho  
Elemento de Despesa: 44.90.51 
Fonte: 10.10 
 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIAS 
 
11.1. No ato da assinatura deste contrato, a empresa vencedora deverá prestar garantia de 3% (três por cento) sobre o 

valor deste contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 70§ 1º 13.303/2016 
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11.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em conta indicada pela EMDUR, 

devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na EMDUR, no Departamento Administrativo-
financeiro, para lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia autenticada; 
 
11.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula 

de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução deste contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como 
as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 
11.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser 

cumprida e exequível na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior deste contrato em pelo 
menos 30 (trinta) dias. 
 
11.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos 

na primeira metade do Século XX; 
 
11.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a Contratada ficará obrigada, caso necessário, a 

providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido. 
 
11.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à 

Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
 
11.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderá a 

Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
 
11.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados 

LEI 13.303/2016 e regimento interno EMDUR, a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores 
das multas e indenizações a ela porventura devidos. 
 
11.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados art. 152  do regulamento de licitações e contratos da EMDUR, 

sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data da rescisão;  
 
11.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a execução deste 

contrato, devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento, Departamento Administrativo-financeiro 
da EMDUR. 
 
11.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do interessado, respeitadas 

as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor deste Contrato ajustado à 
época da solicitação. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
12.1. Compete à CONTRATADA: 

 
12.1.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais e as constantes no Projeto 

básico, são também obrigações da Contratada as dispostas a seguir: 
 
12.1.2. Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos: Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do 

responsável pela execução da obra. Certificado do Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia Contratual 
e Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução dos serviços elaborados em conformidade com o projeto 
e seus anexos; 
 
12.1.3. Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando o que dispõe o Projeto Básico, e 

Projeto de Engenharia composto de: projetos geométricos, mapas e detalhes construtivos e de acessibilidade, planilhas 
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orçamentárias, memórias de cálculo, composições unitárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, e ainda: 
Edital de licitação e normas técnicas. 
 
a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 
 
b) Pelo uso de patentes registradas; 
 
c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo Município; 
 
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos em via pública, ou local de terceiros. 
 
12.1.4. A contratada deverá manter preposto, devidamente aceito pela Administração, no local da Obra, para representá-lo 

na execução deste Contrato; 
 
12.1.5. Ao assinar este contrato a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicilio Bancário – DDB identificando 

o banco, agência e conta-corrente como única e exclusiva para todos os recebimentos que EMDUR deverá efetuar relativos 
ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012, modelo próprio 
da empresa. 
 
12.1.6. Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art. 618 do CC, e entregar o manual de manutenção 

da obra e o “as built” (como construído) do projeto total, em formato: dwg u .dxf e .pdf devidamente assinado, no ato da 
entrega definitiva da obra. 
 
12.1.7. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
13.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se obrigará: 

 
13.1.1. Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do extrato deste contrato, para apresentação 

do projeto executivo da obra e recolhimento dos documentos constantes do item 12.1.2; 
 
13.1.2. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste contrato; 

 
13.1.3. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas 

de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro; 
 
13.1.4. A fiscalização exercida pela EMDUR – comissão designada, terá em especial, poderes para suspender a execução 

dos serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado; 
 
13.1.5. Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo da Contratada; 

 
13.1.6. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis a 

regular execução das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas devidas. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES E SANÇÕES 
 
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303, de 2016 , a CONTRATADA que: 

14.2. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

14.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.5. comportar-se de modo inidôneo; ou 
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14.6.Cometer fraude fiscal. 

14.7.Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da CONTRATANTE;  

14.8.Subcontratar parcela do objeto fora das condições previstas no edital ou sem autorização da CONTRATANTE. 

14.9 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

14.10 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas 

leves, assim entendido aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

14.11 Multa de: 

14.12 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso 

na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

14.13 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.14 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

14.15 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 

Nota explicativa: os patamares estabelecidos nos itens acima poderão ser alterados a critério da autoridade. 

14.16 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 

dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.17 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

14.18 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a EMDUR, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

14.19 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a EMDUR, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.20 As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA acompanhada de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 
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14.21. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 
dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 
às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

 
 
14.22. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 172 regulamento interno de licitações e contratos da EMDUR, as 

empresas ou profissionais que Também ficam sujeitas às penalidades do art. 172 regulamento interno de licitações e 

contratos da EMDUR, as empresas ou profissionais que: 

14.23 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

14.24 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.25 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
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14.26 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto Na 

13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações da EMDUR 

14.27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigos 83 e 84, da Lei Federal nº 13.303/2016, 

sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo  

14.28 Pela inexecução total ou parcial deste contrato a EMDUR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar O 

LICITANTE as sanções previstas no artigo nº 83 da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 172 do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da EMDUR: 

I. - Advertência a qual será cabível quando o ato praticado não for suficiente para acarretar prejuízos à 

EMDUR, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou terceiros; 

II. - Multa, na forma prevista no REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES DA EMDUR, em especial nos arts. 

169 e seguintes, ou no TERMO DE REFERÊNCIA, assim como da seguinte forma; 

i. MULTA MORATÓRIA 

a) de 0,2%(dois décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, por dia de atraso, na execução do 

contrato, até o limite de quinze dias corridos; 

b) de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, por dia de atraso, na execução do 

contrato, por período superior ao previsto no item anterior, até o limite de quinze dias corridos; 

c) esgotados os prazos limites do item anterior poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

ii. MULTA COMPENSATÓRIA - Para a fixação do percentual de multa compensatória, no caso de inexecução 

total do contrato, poderão ser adotados os seguintes parâmetros: 

a) contrato com duração inferior ou igual a um ano – quinze por cento sobre o valor total do contrato; 

b) contrato com duração de dois anos – sete e meio por cento sobre o valor total do contrato; 

c) contrato com duração de três a quatro anos – cinco por cento. 

iii. MULTA RESCISÓRIA - Para fixação do percentual de multa no caso de rescisão unilateral do contrato, 

poderão ser adotados os seguintes parâmetros: 
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a) contrato com duração inferior ou igual a um ano – vinte por cento sobre o valor total do contrato; 

b) contrato com duração de dois anos – dez por cento sobre o valor total do contrato; 

c) contrato com duração de três a quatro anos – seis virgula seis por cento sobre o valor total do contrato; 

d) contrato com duração superior a cinco anos – cinco por cento sobre o valor total do contrato; 

14.29 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração da 

EMDUR, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de ação ou omissão do LICITANTE capaz de causar, ou 

que tenha causado, prejuízo à EMDUR, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou decorrente de 

determinação legal. 

14.30 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo, não o 

eximindo da obrigação de corrigir as eventuais irregularidades que deram origem à sanção. 

14.31 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos serviços, advir de caso fortuito ou 

motivo de força maior. 

14.32 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado até o julgamento do pleito. 

14.33 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da EMDUR, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Contrato, e, demais cominações legais aplicáveis. 

14.34 Caso O LICITANTE cometa qualquer das penalidades aqui previstas, assim como aquelas elencadas no 

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES DA EMDUR, em especial nos arts. 169 e seguintes, ou no TERMO DE 

REFERÊNCIA, ficará sujeito à responsabilização civil e criminal. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ENCARGOS 

 
15.1. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução deste contrato. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 
16.1. A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da EMDUR o contratado poderá, em 

regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do 
serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas; 
 
16.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos 

serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus 

próprios meios, o principal dos serviços de que trata este instrumento, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 

qualidade dos serviços contratados; 
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16.3. A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a EMDUR, 

mesmo que tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de determinado serviço integrante 

deste instrumento; 

 

16.4. A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a EMDUR, 

a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo 

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste Contrato; 

 

16.5. A EMDUR se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada 

e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO 

 
17.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em lei e neste instrumento: 

 
a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução do objeto deste contrato; 
 
b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual; 
 
c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados pela Comissão de Fiscalização da Obra; 
 
d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa desde que isso venha a inviabilizar 
a execução contratual; 
 
e) Razões de interesse público, devidamente justificadas; 
 
f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto deste contrato, sem expressa anuência 
da EMDUR. 
 
17.2. O CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato nos seguintes casos: 

 
a) Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço; 
 
b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos; 
 
c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniência do MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos. 
 
17.3. A rescisão contratual poderá ser determinada: 

 
a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 152 do regimento interno EMDUR  
 

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração. 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PRERROGATIVAS 

 
18.1. São prerrogativas do CONTRATANTE: 
 

a) Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse público, 
ressalvados os direitos da CONTRATADA; 
 

b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos 
elencados no art. 152 regimento interno 
 
c) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da EMDUR. 
 



                    
      

 
EMDUR DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – EMDUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

Av. Brasília, nº 1576 - Bairro Santa Bárbara, Porto Velho-RO 
CEP 76.804-490, (69) 3224-6380 

www.EMDURportovelho.com.br 

 

Proc. 
02.41.00128/2021 
 
FLS. 
 
VISTO 

18.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior. 
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – VINCULAÇÃO 

 
19.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições da TOMADA DE PREÇOS Nº. 
____/20__/CPL/EMDUR, (fls. _______) e à Proposta da (fls. _____) CONTRATADA, constantes nos autos do PROCESSO 
Nº 02.41.00147/2021 
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS OMISSOS 

 
20.1. O presente contrato será regido pela Lei nº 13.303/06 e suas alterações, sendo que eventuais dúvidas decorrentes de 

fatos nele não contemplados serão dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à situação fática existente, 
preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público. 

 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PARALISAÇÃO 

 
21.1. No caso de eventual paralisação dos serviços, a Comissão de Fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado, 

justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que deve ser encaminhado ao Ordenador de Despesa 
dentro do prazo de 03 (três) dias, para fins de ratificação, e no prazo de 05 (cinco) dias para publicação no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado de Rondônia – A.R.O.M. 
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – HABILITAÇÃO 

 
22.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram neste certame, até o total cumprimento deste 

contrato. 
 
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO 
 
23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente 

Termo. 
 
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

 
24.1. Após as assinaturas deste contrato, a CONTRATANTE providenciará sua publicação, em inteiro teor ou resumo, no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – A.R.O.M. 
 
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes e duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, 
todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela gerência jurídica. 
 
 

Porto Velho, ___ de __________ de 20__ 
 

________________________________________________________ 
DIRETOR PRESIDENTE/EMDUR 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 

VISTO: 
 

 
 
 
 


